

Projekt umowy

Umowa nr ZP.272.    .2014.BC
zawarta w dniu ............................... 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich, pomiędzy:
Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, zwaną w  dalszej części umowy „Zamawiający”, którą reprezentują: 
Piotr Miernik - Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy – Bożeny Kurczyny 
a
………………………………………………………………………………………………………..
, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:   

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi umożliwiające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami, oraz że warunki te zostały uwzględnione w zaoferowanym wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 umowy.
§ 2
Przedmiot Umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać  czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą : „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich”  zwane dalej przedmiotem umowy.

§ 3
Uszczegółowienie przedmiotu umowy
1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nałożenie na inwestora zastępczego następujących obowiązków:  
a)  Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego:
     - o zakresie zmian powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
     - o zamiarze przystąpienia do użytkowania  wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów  w tym    zakresie,
b)  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w obowiązujących przepisach oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych w ramach pełnionego przez projektanta nadzoru autorskiego.
c)  Zabezpieczenie obsługi branżowych inspektorów nadzoru, zgodnie z „Prawem budowlanym”,
d) Współpracowanie z Biurem Projektów, którego projekt stanowi podstawę realizacji 
i inwestycji, wnioskowanie do Zamawiającego o zlecanie dodatkowych projektów, projektów zamiennych, kosztorysów i kalkulacji oraz o bieżące przeszacowywanie kosztorysów,
e) Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiającego, sporządzanie protokołów, opracowywanie i analizowanie harmonogramów  - co najmniej raz na 2 tygodnie. 
f)  Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej – sztuką budowlaną.
g) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestów, świadectw jakości i innych certyfikatów.
h) Kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-księgowych, w szczególności:
-  prowadzenie ewidencji księgowej nakładów ponoszonych na realizację zadania,
-  sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych na majątek użytkownika   (zgodnie z aktualnymi przepisami),
-  końcowe rozliczenie inwestycji,
-  rozliczanie inwestycji zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca  
   2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
   państwa. 
i)  Sprawdzanie składanych przez generalnego wykonawcę faktur pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu lub umowy zawarte przez Zamawiającego.
j)  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej, pod rygorem zwrotu nieprawidłowo zatwierdzonych przez Wykonawcę wydatków, w zakresie nadzorowanym przez wykonawcę, sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów wszystkich robót budowlanych i specjalistycznych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych, przewodów kominowych itp. wraz ze spowodowaniem bieżącego nanoszenia przez generalnego wykonawcę zmian w dokumentacji powstałej w trakcie wykonawstwa.
k) Kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy generalnego, w celu dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz bieżąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego, Harmonogramu.
l) Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe,
nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.
ł)  Sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym dla robót dodatkowych oraz nieprzewidzianych.
m)  Bieżące kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i przekazanie go po odbiorze końcowym Zamawiającemu.
n)  Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstałych w trakcie wykonawstwa i przekazanie Zamawiającemu pełnego kompletu projektów w ramach dokumentacji powykonawczej.
o) Nadzorowanie poprawności sporządzania przez generalnego wykonawcę dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu.
p)  Zawiadamianie generalnego wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z generalnym wykonawcą z obowiązkiem ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez generalnego wykonawcę spowodowanie zastępczego usunięcia wad na koszt generalnego wykonawcy.
r)  Opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za 
nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
s)  Potwierdzanie, przez inspektorów nadzoru, gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru robót oraz odbioru końcowego, z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego.
t)  Zgłoszenie obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.
u) Dokonywanie czynności odbioru końcowego lub odbiorów częściowych, w szczególności:
-  sprawdzenie kalkulacji, kosztów powykonawczych, obmiarów robót i faktur wykonawców,
-  stwierdzenie gotowości do odbioru,
-  zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapów,
-  przekazanie inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
-  dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą,
-  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.
w)  Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania.
x)   zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości kontroli postępu prac na budowie w/w obiektu.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 
§ 4
Termin realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2:
1.  rozpoczęcie robót: z dniem podpisania umowy,
2.  zakończenie do 30 dni  po odbiorze końcowym robót  budowlanych i dostarczeniu do Zamawiającego kompletu dokumentów rozliczeniowych. 

§ 5
Wartość przedmiotu umowy
1.   Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości  łącznie z podatkiem VAT, ………..zł (słownie:……….. zł) 
2.  Nie dopuszcza się płatności częściowe za wykonanie przedmiotu umowy.  
3. Faktura może zostać złożona do Zamawiającego po rozliczeniu umowy na roboty budowlane zawartej z ………..………… i dostarczeniu do Zamawiającego kompletu dokumentów rozliczeniowych.   
4. Termin płatności faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
§ 6
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do  zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 
§ 7
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
 
§ 8
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy,
2.  Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał usługi i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni,
b)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
c)  w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje na wezwanie Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym. 

§ 10
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach  konieczności zmiany terminu realizacji w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji przez wykonawcą robót budowlanych.

§ 11
Rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej, biedzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 13
Umowa została sporządzona  w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , z czego Wykonawca otrzymuje jeden a Zamawiający dwa. 

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA
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