S P I S     Z A W A R T O Ś C I
SPECYFIKACJA TECHNIACZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymiana stolarki okiennej drzwiowej w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Ząbkowicach Śl.

Kod CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 0  WYMAGANIA OGÓLNE
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu robót

1.3. Opis robót towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty towarzyszące:


Udostępnienie poszczególnych pomieszczeń  do wykonania robót podstawowych leży w gestii  Zamawiającego.
Roboty tymczasowe:


Zorganizowanie zaplecza  dla potrzeb budowy


Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

1.4 . Określenia podstawowe

Używane określenia w niniejszym opracowaniu są zgodne i zawarte w Polskich Normach,

przepisach prawa budowlanego, wytycznych wykonania i odbioru robót,  dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, literaturze technicznej.

Użyte skróty i symbole oznaczają:

- ST – Specyfikacja Techniczna

- SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień – oznaczenia liczbowe działu grupy, klasy i kategorii robót ( rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku Dz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 15.
1.6 Wymagania ogólne

· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.
· Przekazanie terenu budowy dokona Zamawiający  Wykonawcy w terminie określonym w umowie wraz ze wszystkimi  wymaganiami prawnymi.

· Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją przetargową, to takie materiały zostaną zastąpione innymi  na koszt Wykonawcy.

· Zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania robót należy do Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót i na jego koszt – nie podlega odrębnej zapłacie i włączone jest w cenę umowną.
· Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca w trakcie budowy i wykonywania robót, podejmuje wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla  lub własności społecznej i innych a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego działania.
· Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi wszelkie koszty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
· Bezpieczeństwo i higiena pracy – Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, stosował urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odzież ochrony osobistej zatrudnionych pracowników. 
· Ochrona i utrzymanie robót – odpowiedzialność za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ponosi Wykonawca.

· Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane"( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane".
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych".
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w
terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
A. Ogólne warunki wykonywania robót
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
Zamawiającego.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.
5.3.Dokumenty budowy a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
b) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde Syczenie Zamawiającego.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
_____________________________

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Plan zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kont roli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
l
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
l
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami ni e od powiadającymi wymaganiom.
6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową._

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i
SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez_Wykonawcę.
7. PRZEDMIAR l OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych.
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
projektową.
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, SST.
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.5.Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.
7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,__________________________________
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie
przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
8.4.0dbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i
SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.
8.5.Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- dokumenty do puszczające wyrób do stosowania w budownictwie
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6.0dbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZĄCYCH
    I  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
9.2.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST,
SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach,
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robót czy też nie.
Ceny jednostkowa robót winna obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych wdanej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST,__dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016-j.t.
Prawo budowlane.
Dz.U.03.120.1126
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1127
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dz.U.03.121.1138
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U.04.202.2072
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno - użytkowy.
Dz.U.95.8.38
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Dz.U.02.75.690
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.04.92.881
Wyroby budowlane.
Dz.U.04.237.2375
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do
ich wydawania.
Dz.U.04.130.1386
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich
znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.
M.P.04.32.571
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatów.
M.P.04.48.829
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
Dz.U.97.111.726
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych ustaw.
Dz.U.02.169.1386
Normalizacja.
M.P.04.7.117
Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758
Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19
Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie
obniżonych temperatur"- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

SST – 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1    Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na drewnianą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15
1.2    Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót :
Ilość okien do wymiany -  drewno meranti kolor Dąb-SIGMA  
/ mm / 
Piwnica :

1. okno rozwierano – uchylne




1060 x  680
szt. 8
2. okno rozwierano – uchylne




1040 x  850
szt. 3
3. okno rozwierano – uchylne




  950 x  760
szt. 4
Parter:

1. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym

1320 x 2320
szt. 8
2. okno rozwierano – uchylne




1220 x 2320
szt. 7
3. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym

1320 x 1630
szt. 1
4. okno rozwierano – uchylne




  780 x 1520
szt. 1
I Piętro
1. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym (łuk)

1380 x 2400
szt. 8
2. okno balkonowe rozwierano – uchylne (łuk)


1100 x 3220
szt. 2
3. witryna z oknem balkonowym  rozwierano – uchylnym
2980 x 3020
szt. 1
4. okno rozwierano – uchylne




1200 x 2320
szt. 7
5. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym

1300 x 2320
szt. 2
6. okno rozwierano – uchylne




1030 x 2480
szt. 2
7. okno rozwierano – uchylne




1120 x 2140
szt. 1
8. okno rozwierano – uchylne




  850 x 1750
szt. 1
II Piętro:

1. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym

1300 x 2280
szt. 8
2. okno balkonowe rozwierano – uchylne (łuk)


1100 x 3100 
szt. 4
3. okno rozwierano – uchylne




1020 x 2500
szt. 2
4. okno rozwierano – uchylne




1120 x 2120
szt. 1
5. okno rozwierane z jednym skrzydłem uchylnym

1720 x 2220
szt. 1
6. okno rozwierano – uchylne




1220 x 2220
szt. 8
7. okno rozwierano – uchylne




  840 x 1700
szt. 1
      Poddasze

1. okno rozwierano – uchylne




1920 x 1200
szt. 6
2. okno rozwierano – uchylne




1040 x 2400
szt. 2

Ilość drzwi do wymiany – drewno meranti kolor Lazur –TEAK
/mm/
1. drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe 



 1800 x 2450    szt.   1
2. nadstawka drzwi zewnętrznych



   900 x 2150    szt.   2
3. drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe



 1500 x 2100    szt.   1
4. nadstawka drzwi zewnętrznych



 1500 x   640    szt.   1

5. drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe



 1160 x 2200    szt.   1

6. dostawka do drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych
   550 x 2200    szt.   2

7. nadstawka do drzwi wewnętrznych  (łuk)


 2260 x   800    szt.   1
Roboty do wykonania:

1.3.1  rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej
1.3.2 wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych,
1.3.3 wykucie stolarki okiennej drewnianej
1.3.4 wykucie stolarki drzwiowej drewnianej
1.3.5 wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja
1.3.6 montaż okien drewnianych 
1.3.7 montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
1.3.8 uzupełnienie muru pod parapety drewniane / podmurówka/
1.3.9 montaż parapetów wewnętrznych drewnianych
1.3.10 montaż drzwi drewnianych
1.3.10 obróbka ościeży okiennych i  drzwiowych (uzupełnienie tynków i malowanie), 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.
2.0 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać   atest higieniczny   stosowalności w obiektach użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
 2. l. Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:
- profil drewniany z drewna klejonego meranti 
- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany współczynnik K= 1,1 )
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- funkcja - skrzydła rozwierane i rozwierano - uchylne
-  kolor Lazur Dąb SIGMA
- blokada błędnego położenia klamki;
- nawiewniki higrosterowane typu AERECO wg ustaleń z inwestorem
2.2.
Pianka poliuretanowa -jednoskładnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3.
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,
2.4.
Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej / kolor do ustalenia z inwestorem /
2.5.
Parapet wewnętrzny drewniany
2.6.
Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą,
2.7.
Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna..
2.8.
Farba olejna wewnętrzna.
3.0 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się   do   decyzji   wykonawcy   i musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie  zaprawy odbywać się będzie na miejscu przy pomocy mieszadła elektrycznego.
4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Rozbiórka stolarki okiennej i parapetów oraz stolarki drzwiowej należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.
5.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco
5.3 Dokładnie oczyścić ościeża,  zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okien i drzwi – w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia.


Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych i drzwiowych – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.


Przed montażem należy zdjąć skrzydła z ościeżnic.


Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach montażowych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.

Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do jej odkształcenia i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.


Przy pomocy ościeżnicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary  ustawić przekątna oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2mm na długości do 1 m oraz 3mm na długości powyżej 1m

Ościeżnice montować trwale w ścianach za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór. Otwory na dyble wiercić po wstawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką

montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem , zabezpieczyć powierzchnie okien i drzwi drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.


Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to montowane elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 stopni. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu montowanych elementów przed zabrudzeniem zaprawą
Uszczelnić elastyczną masą silikonową  miejsca styku ościeżnicy z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i folię z powierzchni okien.

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne montować po osadzeniu ościeżnic i  stwardnieniu pianki montażowej.

Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, należy stosować odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
6. l .Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
6.2 .Wymiary stolarki okiennej i części składowe.
6.3. Zgodność z dokumentacją techniczną.
6.4. Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
6.5. Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.
6.6 .Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek
6.6 .Dokładności robót tynkarskich i malarskich.
6.7. Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.
6.8 .Zgodność wbudowanego elementu z projektem.
7.0 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 Podstawą   dokonania   obmiarów   określającą   zakres   prac   wykonywanych   w   ramach poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien i drzwi Wykonawca jest  zobowiązany   dokonać   pomiaru   z  natury   stolarki   okiennej   będącej przedmiotem zamówienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:
l m2 - powierzchnia otworów okiennych i drzwiowych w świetle ościeży.
Im- długości parapetów
l m2 - powierzchni a parapetów zewnętrznych
8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone  prawidłowość montażu stolarki okiennej i drzwiowej, oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych., uzupełnienia tynków na ościeżach, malowanie
Cena    oferty    winna    obejmować    łączną   wartość    całego    zamówienia    zgodnie    z
wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych
technicznych wg pkt.2.0
Podstawą płatności będzie kwota określona   przez wykonawcę w formularzu ofertowym,
która obejmuje:
· przygotowanie stanowiska pracy
· demontaż  istniejącej   stolarki   okiennej  i drzwiowej drewnianej
· demontaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych,
· wykonanie i montaż okien drewnianych rozwieranych i rozwierano-uchylnych zgodnie 
· wykonanie i montaż drzwi drewnianych 

· montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych
· obróbka budowlana ościeży okiennych i drzwiowych wraz z gładzią tynkową i malowaniem
· transport   elementów   (dostawa   nowej   stolarki,  wywóz   zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich utylizacja)
· likwidację stanowiska roboczego.
9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03     
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 



Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 


elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.



   Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-05000:1996            Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988
Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.

.PN-B-13079:1997           Szkło budowlane. Szyby  zespolone .
BN-75/7150-03
                 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt l „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
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