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PROGRAM FUNKCJONALNO - U śYTKOWY 

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane  
„Rekultywacja składowiska odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i 

oboj ętne w Braszowicach” 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ……………………………. 
 

1. Nazwa zamówienia. 
„Rekultywacja składowiska odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i oboj ętne w 

Braszowicach” 
 

2. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
Gmina Ząbkowice Śląskie    
ul. 1-go Maja 15 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
POLSKA 
 

3. Nazwy i kody robót budowlanych. 
Oznaczenie kodu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000–9 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 
45112320-4 Rekultywacja 
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

4. Adres obiektu. 
 

Nazwa zadania Lokalizacja 
Rekultywacja składowiska w 

Braszowicach 
Składowisko połoŜone na terenie działki o nr 441, obręb 
Grochowa, gmina Bardo 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo. 

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa składowiska odpadów, skala 1:500, potwierdzona przez 
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich z dnia 21 maja 2010r., gmina Bardo, 
obręb Grochów, działka nr 441 

4. Decyzja 5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dn. 19.11.2007r. znak RIiGN-
7632/5/3/07 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji 
składowiska 

5. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dn. 21.11.2007r. znak SR.IV.6621-3/13/MB/07 
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7. Dokumentacja fotograficzna. 
8. Plan sytuacyjno wysokościowy oraz zagospodarowanie składowiska odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne w Braszowicach po wykonaniu przemieszczeń oraz 
rekultywacji. 

9.  Przekrój podłuŜny D-D’. 
10. Przekrój poprzeczny 7-7’ 
11. Schemat konstrukcyjny studni biogazu. 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi sporządzenie dokumentacji projektowej 
rekultywacji składowiska odpadów oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa 
budowlanego i prawa ochrony środowiska uzgodnień, opinii i pozwoleń do zakończenia 
rekultywacji, oraz wykonanie robót budowlanych , objętych zadaniem: 
 

• Rekultywacja składowiska w Braszowicach 
 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w 
Braszowicach” obejmuje: 

a). Weryfikację i aktualizację posiadanych dokumentacji technicznych pod kątem 
zgodności z obowiązującym prawem oraz aktualnego stanu obiektu, 

b). Opracowanie brakujących dokumentacji technicznych dla obiektu, 
c). Weryfikację i aktualizację posiadanych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 
d). Uzyskanie brakujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 
e). Dokonanie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Braszowicach,  
f). Weryfikację, uzupełnienie lub wykonanie systemu monitoringu składowiska, 
g). Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
h). Wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń 

znajdujących się na składowisku, po zakończonej rekultywacji, 
i).  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, dopuszczeń, decyzji i pozwoleń. 

Sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska musi spełniać obowiązujące przepisy prawne, 
ponadto powinien uwzględniać indywidualną charakterystykę obiektu i warunki lokalne.  
W ramach rekultywacji powinny zostać wykonane wszelkie działania techniczne mające na celu 
minimalizację oddziaływań składowiska na środowisko, w szczególności: 
− uformowanie korony i skarp z odpowiednim nachyleniem umoŜliwiającym swobodny 

odpływ wód opadowych, 
− zabezpieczenie skarp (zwłaszcza z duŜym nachyleniem), 
− uszczelnienie korony i skarp składowiska uniemoŜliwiające migrację wód opadowych do 

wewnątrz składowiska, 
− wykonanie systemu odprowadzania i oczyszczania gazu składowiskowego, 
− wykonanie niezbędnych systemów ujmowania wód opadowych napływających na teren 

składowiska i odpływających ze składowiska oraz wpięcie ich do lokalnego systemu 
odwodnienia obszaru, 

− wykonanie okrywy glebowej właściwej do przyjętego kierunku rekultywacji oraz dokonanie 
zasiewów i nasadzeń roślinności.  

2. PROGRAM FUNKCJONALNO -UśYTKOWY  DLA  ZADANIA –„  REKULTYWACJA 

SKŁADOWISKA ODPADÓW  INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE I OBOJ ĘTNYCH  W 

BRASZOWICACH ” 

2.1. Część opisowa 

2.1.1. Opis ogólny  

Stan składowiska - nie eksploatowane  
Kierunek rekultywacji - zieleń nieuporządkowana 
Termin wykonania rekultywacji - do dnia 31.10.2011r. 
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2.1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Powierzchnia działek: ok. 3,3 ha 
Powierzchnia składowiska: ok. 1,6 ha 

2.1.1.2.  Zakres robót budowlanych 

2.1.1.2.1.  Przygotowanie terenu prac 

 
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację drzew i krzewów. Wykonawca uzyska decyzję na 

usunięcie drzew i krzewów kolidujących z terenem prac rekultywacyjnych. Dokona usunięcia 
drzew i krzewów oraz przeprowadzi inne działania określone w uzyskanej decyzji. W celu 
właściwej rekultywacji terenu, Wykonawca dokona zamknięcia szybu „Szczęść BoŜe”, tj. 
dokona usunięcia odpadów znajdujących się w szybie do głębokości 3 m p.p.t. oraz wypełni 
wolną przestrzeń iłem. Ił naleŜy zagęścić. Zamknięty szyb nie powinien się wyróŜniać w terenie, 
powinien tworzyć jedną płaszczyznę z odpadami złoŜonymi na składowisku.  

Zamawiający wyraŜa zgodę na zastosowanie odpadów w celu wykonania warstw 
rekultywacyjnych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych (m. in. współczynnik 
filtracji, uziarnienie) określonych w zatwierdzonej dokumentacji technicznej rekultywacji 
składowiska. W przypadku wykorzystania odpadów do budowy warstw rekultywacyjnych, 
Wykonawca uzyska zezwolenie na odzysk odpadów zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach. 

 

2.1.1.2.2.  Roboty ziemne, rekultywacja techniczna 

Wykonawca rozpoczyna prace rekultywacyjne od odpowiedniego ukształtowania bryły i skarp 
składowiska zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną rekultywacji składowiska. Spadki 
podłuŜne i poprzeczne korony składowiska naleŜy utrzymać w zakresie  ok. 1,5 % w kierunku 
południowo - wschodnim, natomiast nachylenie skarp końcowych na kwaterze 1:3. 
Kształtowanie bryły poprzez odspajanie i przemieszczanie maszynami ziemnymi, odpadów na 
koronie i skarpach składowiska. Formowana hałda wymaga mechanicznego zagęszczenia w celu 
odpowiedniego wykonania w niej prac ziemno-instalacyjnych. Poszczególne warstwy okrywy 
rekultywacyjnej naleŜy, po usypaniu, zagęścić. Maksymalna docelowa rzędna odpadów po 
dokonaniu kształtowania bryły składowiska powinna wynosić 350,37 m n.p.m. Na 
zagęszczonych odpadach zostanie połoŜona warstwa wyrównująca z gruntu mineralnego lub 
odpadów o grubości max. 0,25 m. Na warstwie wyrównującej zostanie ułoŜona warstwa drenaŜu 
płytowego biogazu z piasku gruboziarnistego (równoziarnistego) lub pospółki grubości 0,2 m 
odpowiednio zagęszczona. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby  sprzęt instalacyjny lub inne 
pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze nie powodowały kolein. Przed 
wykonaniem następnej warstwy, naleŜy sprawdzić czy powierzchnia jest równa, oczyszczona z 
gruzu oraz ostrych kamieni większych niŜ 5 cm. PodłoŜe  nie powinno wykazywać nagłych 
zmian wysokości i widocznych nieregularności.  
Na warstwie drenaŜu gazu wykonane zostanie uszczelnienie w postaci maty bentonitowej o 
zawartości bentonitu 3-5 kg/m2. Na warstwie uszczelniającej połoŜona zostanie warstwa 
drenaŜowa wód opadowych z pospółki lub Ŝwiru o miąŜszości 0,30 m o współczynniku filtracji 
większym od 10-4 m/s z małą zawartością frakcji ilastej. Na warstwie drenaŜu wód zostanie 
ułoŜona warstwa glebowa o miąŜszości min. 0,3 m z piasku gliniastego - gliny piaszczystej lub 
humusu. Maksymalna docelowa rzędna wierzchowiny po rekultywacji składowiska powinna 
wynosić 351,42 m n.p.m. Schemat okrywy rekultywacyjnej przedstawia Rysunek 1. 
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Rysunek 1. Schemat okrywy rekultywacyjnej 

 

 
 
2.1.1.2.2.1.  Warstwa wyrównawcza 

Warstwa wyrównawcza ma na celu odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska w celu 

uzyskania: 

- odpowiednich spadków podłuŜnych i poprzecznych, 
- swobodnego (grawitacyjnego) spływu wód opadowych w kierunku istniejącego systemu 
ododwodnienia, 
- zminimalizowania moŜliwości wystąpienia niekontrolowanego osiadania czaszy, 
- uniemoŜliwienia nielegalnego deponowania odpadów. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1, punkt 12 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony 
zamkniętego składowiska lub jego części, w ilości wynikającej z technicznego sposobu 
zamknięcia składowiska (o grubości warstwy do 25 cm.) stosować moŜna następujące odpady: 

 
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niŜ rudy metali 

01 04 08 Odpady Ŝwiru lub skruszone skały inne niŜ wymienione w 01 04 07 

01 04 09 Odpadowe piaski i iły 

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niŜ wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11 

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niŜ wymienione w 01 
04 07 

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niŜ wymienione w 01 04 80 

10 09 03 śuŜle odlewnicze 

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niŜ wymienione 
w 10 09 05 

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŜ wymienione w 10 09 07 

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niŜ wymienione w 10 09 09 

10 09 12 Inne cząstki stałe niŜ wymienione w 10 09 11 

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niŜ wymienione 
w 10 10 05 

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŜ wymienione w 10 10 07 

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niŜ wymienione w 10 10 09 

warstwa rekultywacyjna właściwa (0,30 m) 
m) 

warstwa z przemieszczeń mas odpadowych 

warstwa drenaŜowa (0,30 m) 

mata bentonitowa 3-5 kg/m2 

warstwa odgazowująca (0,20 m) 

warstwa wyrównawcza (max. 0,25 m) 
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10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 
 po przeróbce termicznej  (przed  zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

10 13 82 Wybrakowane wyroby (przed  zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŜ 
wymienione w 16 11 03 

a w szczególności: 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (przed  

zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

17 01 02 Gruz ceglany (przed  zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia (przed  

zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 (przed  

zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

ex 17 01 80 Tynki (przed  zastosowaniem naleŜy poddać kruszeniu) 

ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu (przed  zastosowaniem 

naleŜy poddać kruszeniu) 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŜ wymieniony w 17 05 07 

19 09 02 Osady z klarowania wody 

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 

Wykorzystanie odpadów powinno nastąpić na podstawie decyzji zezwalającej na ich 
wykorzystanie. 
 
2.1.1.2.2.2.  Warstwa odgazowująca 
W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania składowiska w stosunku do powietrza 
atmosferycznego oraz właściwości wybuchowych biogazu naleŜy przewidzieć odpowiedni 
system odgazowania kwatery odpadów. Warstwę odgazowującą tworzy warstwa drenaŜu 
płytowego biogazu z piasku gruboziarnistego (równoziarnistego) lub pospółki grubości 0,2 m 
odpowiednio zagęszczona. W warstwie odgazowującej instalowane są studnie biogazu. Opis 
prac instalacyjnych oraz schemat konstrukcyjny studni biogazu znajduje się w pkt. 2.1.1.2.2.5.   
 
2.1.1.2.2.3.  Warstwa uszczelniająca 

Warstwa uszczelniająca ma na celu uniemoŜliwienie infiltracji wód opadowych  i 
roztopowych w obręb złoŜa odpadów, a tym samym wyeliminowanie moŜliwości powstawania 
odcieków. Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy uszczelniającej obejmie wykonanie 
izolacji na górnej powierzchni czaszy, ułoŜonej na warstwie odgazowującej. 

Na warstwę uszczelniającą proponuje się wykorzystanie maty bentonitowej o zawartości 
bentonitu 3-5 kg/m2. Matę naleŜy zakotwić w rowie, w odległości do ok. 0,5 m od czaszy 
składowiska. Schemat rowu kotwiącego przedstawiono na Rysunku nr 2. 
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Rysunek 2. Schemat rowu kotwi ącego 

 
 
2.1.1.2.2.4.  Odwodnienie składowiska 

 
Wody opadowe z czaszy zrekultywowanego składowiska skierowane i ujęte będą w 

istniejący system odwodnienia. 
Dodatkowo projektuje się wykonanie warstwy drenaŜu wód, której zadaniem będzie 

swobodne (grawitacyjne) odprowadzenie wód opadowych poza teren czaszy oraz utrzymanie 
właściwej wilgotności maty bentonitowej. Warstwę naleŜy wykonać z pospółki lub Ŝwiru, 
bezpośrednio na warstwie uszczelniającej. MiąŜszość warstwy drenaŜu wód powierzchniowych 
projektuje się na 30 cm. Odwodnienie terenu składowiska stawić będzie takŜe system rowów 
opaskowych opisany w pkt. 2.1.1.2.2.5.   

 

2.1.1.2.2.5.  Roboty instalacyjne  

 Zrekultywowane składowisko nie będzie wyposaŜone w instalacje sanitarne i elektro-
energetyczne. Zgodnie z danymi z monitoringu składowiska z I półrocza 2010r., na jego terenie 
znajdują się 3 studnie biogazu. NaleŜy odtworzyć 3 studnie biogazu (G-1, G-4 i G-6) zgodnie ze 
schematem kontrukcyjnym studni znajdującym się w Załączniku nr 11 oraz zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną rekultywacji składowiska. Przewidywane głębokości studni to: G-1 – 8 
m p.p.t., G-4 – 9 m p.p.t i G-6 – 8 m p.p.t. Zakończenie istniejących studni wykonać zgodnie ze 
schematem kontrukcyjnym studni znajdującym się w Załączniku nr 11. 

 W ramach prac nad odwodnieniem naleŜy od strony południowej i południowo – wschodniej 
dokonać renowacji rowów opaskowych. Rów „A” – długość 132 mb, rów „B” – 93 mb. Rowy 
będą odprowadzać wody czyste do studzienki o średnicy 1000 mm. Studzienka zostanie 
zlokalizowana w miejsce istniejącej studni. NaleŜy wykonać połączenie rowów ze studnią rurą 
pełną PCV o średnicy 300 mm. Dno i skarpę rowów od strony drogi naleŜy umocnić płytami 
chodnikowymi, skarpę rowu od strony składowiska umocnić płytami aŜurowymi.   

 

2.1.1.2.3.  Rekultywacja biologiczna 

 

Wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej (glebowej) ma na celu przygotowanie 
podłoŜa pod wysiew traw. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1, punkt 13 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy 
rekultywacyjnej), stosować moŜna następujące odpady: 
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01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niŜ wymienione 

w 01 04 07 i 01 04 11 

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych 
(z wyłączeniem 02 03 81) 

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

10 01 01 śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04 ( przed wykorzystaniem naleŜy wymieszać w proporcji 1:1 
z odwodnionymi osadami ściekowymi) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla ( przed wykorzystaniem naleŜy wymieszać w proporcji 1:1 z 
odwodnionymi osadami ściekowymi) 

10 01 15 Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze współspalania inne niŜ wymienione 
w 10 01 14 ( przed wykorzystaniem naleŜy wymieszać w proporcji 1:1 z 
odwodnionymi osadami ściekowymi) 

10 01 80 Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 
(przed wykorzystaniem naleŜy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami 
ściekowymi) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 05 05 

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (z uwzględnieniem art. 43 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

Wykorzystanie odpadów powinno nastąpić na podstawie decyzji zezwalającej na ich 
wykorzystanie. 

Dla uzyskania lepszych właściwości gleby, proponuje się wymieszanie materiału ziemnego z 
odwodnionymi osadami ściekowymi, co równieŜ stanowi jeden z procesów odzysku R-14 „inne 
działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości ...”, o którym mowa w załączniku nr 
5 do ustawy o odpadach. Przy wykorzystaniu naleŜy uwzględnić wytyczne Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

Wykorzystanie osadów ściekowych powinno nastąpić na podstawie decyzji 
zezwalającej na ich wykorzystanie. 

Na warstwie rekultywacyjnej glebowej naleŜy dokonać rekultywacji biologicznej 
polegającej na wysianiu mieszanki traw o składzie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną. W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu roślin glebę naleŜy zasilić 
nawozem azotowo–fosforowo–potasowego (N:P:K) w stosunku 2:1:1,5  przy dawce 200 kg/ha 
oraz wapnem nawozowym . Na czaszy składowiska powinny być dokonane nasadzenia krzewów 
w promieniu 2,5 m wokół studni odgazowujących. Proponuje się wykorzystanie gatunku ligustr 
pospolity.  Mogą być sadzone sadzonki silne i Ŝywotne I klasy jakości. NaleŜy uwzględnić 
kwestię gwarancji w zakresie rekultywacji biologicznej składowisk, tj. kontrola jakości 
sadzonek, certyfikacja sadzonek, prognoza udatności sadzonek. MoŜliwe są dwa terminy 
sadzenia: wiosna (po rozmarznięciu gleby, jesień).  
Pielęgnacja roślinności polega na koszeniu trawy oraz przynajmniej trzykrotnym podlaniu oraz 
jednokrotnym odchwaszczeniu powierzchni poddanej rekultywacji biologicznej. Krzewy, które 
się nie przyjęły muszą być wymienione. Powierzchnie poddane rekultywacji biologicznej, na 
których nie przyjęła się trawa, muszą zostać ponownie obsiane. 
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2.1.1.2.3.2.  Wysiew traw 
 

Zaleca się wysianie mieszanki traw w ilości 180 kg/ ha. Proponowany skład mieszanki: 

⋅ Mietlica biaława (Argostis tenuis)  - 15%, 

⋅ Kostrzewa owcza (Festuca ovina)  - 25%, 

⋅ Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)  - 45%, 

⋅ Wiechlina łąkowa (Poa prtaensis)  - 15 %. 

2.1.1.2.5.  Roboty końcowe 

 Po zakończeniu prac rekultywacyjnych naleŜy uporządkować teren wokół składowiska. 
Teren nie moŜe zawierać Ŝadnych elementów zagospodarowania terenu poza elementami 
znajdującymi się w zatwierdzonej dokumentacji rekultywacji składowiska. Nawierzchnie 
zniszczone w wyniku prowadzenia prac rekultywacyjnych powinny zostać odtworzone.   

 

2.1.1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie połoŜone jest 
na zachodnim krańcu miejscowości Braszowice – działka nr 441, gmina Bardo, powiat 
ząbkowicki, województwo dolnośląskie. Właścicielem działki jest gmina Ząbkowice Śląskie.  

 Eksploatacja obiektu rozpoczęła się poprzez nielegalne składowanie odpadów przez 
okoliczną ludność w nieczynnym kamieniołomie magnezytu w 70 latach XX w. Kopalnia 
magnezytu była eksploatowana przez obecny Zakład Magnezytowy „Grochów” sp. z o.o. z 
siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. 

Początkowa dzika eksploatacja składowiska została zalegalizowana w latach 90 XX w., 
przez zapis w Planie Ogólnym Zagospodarowania gminy Ząbkowice Śląskie zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich z dn. 27 maja 1993 r. nr V/19/93. 
Działka, na której zlokalizowany jest obiekt oznaczona była symbolem A.30 RL/RP/RZ i 
opisana jako istniejące wysypisko odpadów komunalnych, stan projektowany – likwidacja i 
rekultywacja na cele leśne – dolesienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w plan stracił 
waŜność z dniem 01.01.2004 r.  

W 2002 r. dla składowiska została wykonana i zatwierdzona Instrukcja eksploatacji 
składowiska (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-2/15/03 z dn. 14.02.2003 r.). 
WaŜność decyzji ustalono na dzień 31.12.2005r. Decyzja ta została zmieniona decyzją 
Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-2/38/03 z dn. 12.12.2003 r. 

W czerwcu 2002 r. wykonano Przegląd ekologiczny, który przedłoŜono Staroście 
Ząbkowickiemu. Starosta Ząbkowicki wydał Decyzję znak WRŚ-7630/5/2/2001/2002/2003 z dn. 
4.02.2003r., na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071) i art. 362, ust. 1 pkt. 1,ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w 
której zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, jako zarządzającego gminnym 
składowiskiem odpadów komunalnych, do ograniczenia oddziaływania składowiska na 
środowisko, poprzez zaprzestanie składowania odpadów komunalnych do dnia 31.12.2005r. 
Całkowite zamknięcie obiektu po przeprowadzonej rekultywacji wyznaczono do dnia 
31.12.2007r.  

W 2002 r. wykonano równieŜ Opracowanie projektowe, Dokumentację techniczną 
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Braszowic. Na podstawie Opracowania 
projektowego Wojewoda Dolnośląski decyzją znak SR.III.6613-2/170/03 r. z dnia 25.07.2003 r., 
z art. 106 ustawy Prawo ochrony środowiska, uzgodnił w zakresie ochrony środowiska warunki 
realizacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Braszowice, w której ustalił 
termin zakończenia rekultywacji na dzień 31.12.2007 r. Utrzymano kierunek leśny rekultywacji. 
Z uwagi na utratę waŜności Ogólnego Planu Zagospodarowania Gminy Ząbkowice Śląskie z 
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dniem 01.01.2004 r. oraz zmianę okrywy rekultywacyjnej składowiska wprowadzonych 
Dokumentacją określającą warunki zamknięcia składowiska odpadów w Braszowicach, w 
grudniu 2005 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję znak SR.III.6613-2/218/MF/05 
zmieniającą ww. decyzję. Zmieniono warunki wykonania okrywy rekultywacyjnej, kierunek 
rekultywacji (zieleń nieuporządkowana) oraz wprowadzono dodatkowy zapis dotyczący 
wykorzystania odpadów do rekultywacji składowiska w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 
29.07.2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 
r. Nr 175, poz. 1458).  

W kwietniu 2004 r. opracowano Dokumentację określającą warunki zamknięcia 
składowiska odpadów w Braszowicach [3.]. Na podstawie Dokumentacji Wojewoda Dolnośląski 
wydał decyzję znak SR.III.6621-3/5/04 z dn. 20.09.2004r., będącą zgodą, z art. 54 ustawy o 
odpadach, na zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Braszowice. 
Określono warunki zamknięcia:  
− przestrzeganie terminów określonych prawomocną decyzją Starosty Ząbkowickiego z dn. 
04.02.2003r., nr WRŚ-7630/5/2/2001/2002/2003 dotyczących przedmiotowego składowiska, 
− przestrzegania warunków realizacji rekultywacji składowiska zawartych w „Dokumentacji 
technicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Braszowice” 
zatwierdzonych decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6613-2/170/03 z dn. 25.07.2003 
r. (ze zmianą z 2005 r.) 
− prowadzenia monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu 
oraz warunków prowadzenia monitoringu przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o 
zamknięciu składowiska. 

Działalność w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów prowadził na składowisku 
odpadów w Braszowicach Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Ząbkowic Śląskich, ul. 
Daleka 2. Zakład posiadał decyzję Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-1/16/MF/04 z 
dn. 19.11.2004r. zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wraz z 
zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu 
odpadów. WaŜność decyzji ustalono na dzień 31.12.2007r. Na wniosek Zakładu, Wojewoda 
Dolnośląski zmienił wydaną wcześniej decyzję, wydając decyzję znak SR.III.6621-1/22/MF/05 z 
dn. 28.11.2005r., w której zezwolił na unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku 
odpadów komunalnych w Braszowicach niesegregowanych odpadów komunalnych do dnia 
31.12.2005r. Zgodnie z posiadanymi decyzjami odpady do składowania przyjmowane były do 
dnia: 31.12.2005r. Od 1.01.2006r. do kwietnia 2006r. przyjmowane odpady wykorzystano do 
prac rekultywacyjnych.  

Zgodnie z posiadanymi decyzjami prowadzony jest monitoring składowiska. Do dnia 
20.09.2004 r. badania monitoringowe prowadzone były 4-krotnie w ciągu roku. Po tej dacie 
badania monitoringowe prowadzone są 2-krotnie w ciągu roku, odpowiednio do fazy 
poeksploatacyjnej. 
  
 Całkowita powierzchnia głównej działki na której zlokalizowane jest składowisko 
wynosi: 3,3 ha (dz. nr 441). Kwatera odpadów komunalnych obejmuje teren powierzchni ok. 1,6 
ha.  
 Od kwietnia 2006 r. składowisko jest nieczynne. Po zakończeniu eksploatacji 
składowisko poddano wstępnej rekultywacji przez wyrównanie czaszy i przykrycie jej 
materiałem inertnym. Wjazd na obiekt zabezpieczony jest zaporą. Nie ma moŜliwości wjazdu i 
nielegalnego składowania odpadów. Obecnie składowisko porośnięte jest w części przez rzadką 
roślinność trawiastą i bylinami. WzdłuŜ północno-wschodniej i wschodniej skarpy zostały 
wykonane rowy opaskowe (obecnie częściowo zdewastowane). Składowisko jest wyposaŜone w 
sześć studni odgazowujących, z czego podczas badań monitoringu z I półrocza 2010r. 
stwierdzono 3 z nich. Na terenie składowiska oprócz części ogrodzenia brak jest zaplecza i 
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infrastruktury technicznej. Na teren składowiska prowadzi droga gruntowa - tłuczniowa, boczna 
od drogi asfaltowej prowadzącej z Ząbkowic Śl. do Brzeźnicy. Składowisko otoczone jest od 
strony północnej i zachodnie gruntami rolnymi klasy IVa – VI oraz drogą, od strony wschodniej 
gruntami kopalnianymi, a od strony południowej drogą oraz pastwiskiem klasy V. Odległość od 
najbliŜszych zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych we wsi Braszowice (nr 150) wynosi ok. 
100 m. 
 Aktualną mapę sytuacyjno-wysokosciową w skali 1:500 wykonano w marcu 2010r..  

2.1.1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 

2.1.1.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe wyraŜone we wskaźnikach 

powierzchniowych - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe wyraŜone we wskaźnikach 
powierzchniowych-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości uŜytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”, jeŜeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 
− powierzchnie uŜytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
− wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto, 
− inne powierzchnie, jeŜeli nie są pochodną powierzchni uŜytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników, 
− określenie wielkości moŜliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
 

Tabela 1. Przewidywana charakterystyka jako ściowo – ilo ściowa wska źników powierzchniowo – 
kubaturowych składowiska w Braszowicach.  

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Przewidywana 
ilość 

1. Oczyszczenie wierzchowiny i skarp składowiska 
(usunięcie roślinności trawiastej, karczowanie drzew i 
krzewów, demontaŜ odpadów wielkogabarytowych, itp.) 

m2 17 500 

2. Formowanie i zagęszczenie hałdy odpadów – odspajanie i 
przemieszczanie  - roboty wykonywane mechanicznie 

m3 5 605 

3. Profilowanie wierzchowiny i skarp składowiska do 
profilowanego nachylenia 

m2 17 500 

4. Usunięcie odpadów z szybu „Szczęść BoŜe” m3 70 
5. Wypełnienie szybu „Szczęść BoŜe” iłem m3 70 
6. Wykonanie - nawiezienie i wybudowanie warstwy 

wyrównującej na wierzchowinie i skarpach składowiska o 
grubości max. 0,25 m 

m3 4 480 

7. Nawiezienie i wybudowanie warstwy odgazowującej o 
grubości 0,2 m 

m3 3 600 

8. Odtworzenie studni biogazu (głębokość wierceń 25 m) szt.  3 
9. Wykonanie zamknięcia studni biogazu szt. 6 
10. Wykonanie uszczelnienia składowiska – zakupienie i 

wbudowanie maty bentonitowej o gęstości 3-5 kg/m2 
m2 19 000 

11. Nawiezienie i wybudowanie warstwy drenaŜu wód o 
grubości 0,3 m 

m3 5 400 

12. Nawiezienie i wbudowanie warstwy glebowej o grubości 
0,3 m 

m3 5 400 

13. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych – wysiew wapna m2 17 900 
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nawozowego w ilości 510 kg/ha i nawozu mineralnego 
N:P:K w ilości 200 kg/ha 

14. Wysiew mieszanki traw na wierzchowinie i skarpach 
składowiska w ilości min. 180 kg/ha  

m2 17 900 

15. Wykonanie nasadzeń roślinności rekultywacyjnej - krzewy szt. 360 
16.  Odtworzenie rowów odwadniających m 225 
17. Odtworzenie studzienki o średnicy 1000 mm i głębokości 

2,5 m 
szt. 1 

18. Odmulenie przepustów szt. 2 
19. Uporządkowanie terenu wokół składowiska, w tym 

zadarnienie 
m2 21 500 

Określenie wielkości moŜliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni, kubatur lub wskaźników, naleŜy dokonywać wg wymogów przepisów i norm 
dotyczących określanych parametrów. Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje 
powierzchni wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami: 
a) dla powierzchni terenu:    ±1% powierzchni, 
b) dla objętości mas ziemnych:   ±5% objętości. 
 

2.2. Część informacyjna 

2.2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów 

PoniŜej wymieniono dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

 
− Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, 
− Wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencji gruntów  – Załącznik Nr 1 
− Pismo nr RIiGN-7323/16/07 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – informacja o zapisach 

dotyczących działki 441, obręb Grochowa, w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo – Załącznik Nr 2 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – marzec 2010r. – Załącznik Nr 3 
− Decyzja 5/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dn. 19.11.2007r. znak RIiGN-

7632/5/3/07 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji 
składowiska – Załącznik Nr 4 

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dn. 21.11.2007r. znak SR.IV.6621-3/13/MB/07 
uchylająca decyzję SR.III.6621-3/5/04 z dn. 20.10.2004r. oraz wyraŜająca zgodę na 
zamknięcie składowiska odpadów – Załącznik Nr 5 

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dn. 15.02.2007r. znak SR-I-6811/5/192/06/07 będąca 
pozwoleniem wodno prawnym na odprowadzenie wód opadowych z terenu 
zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach – Załącznik Nr 6 

− Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw 
z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085); 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw  nr 25/2008 poz. 150 z pózn. zm.)  
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− Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 39/2007, 
poz. 251 z pózn. zm.)  

− Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 239/2005, 
poz. 2019 z póz. zm.),  

− Ustawa z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dziennik Ustaw 199/2008, poz. 1227 z póz. zm.),   

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120/2007, poz. 826); 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984); 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49/2006, poz. 
356); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 49/2006, poz. 356). 

 

2.2.2.  Stwierdzające prawa Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co zawarte 
jest w wypisie z rejestru gruntów Załącznik nr 1, w którym jako właściciel widnieje Gmina 
Ząbkowice Śląskie. 

2.2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu  przepisy prawne podane w pkt. 3.2. 

2.2.4. Inne dokumenty 

2.2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej stanowi Załącznik Nr  3. 

2.2.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy  
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Tabela 2. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu czwarto-trzeciorz ędowego) w rejonie 
składowiska w Braszowicach z II półrocza 2008r. 

 

Parametr Jednostka zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 6,88 I 7,17 I 6,96 I
przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 628 I 1497 II 1129 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 1,75 I 6,36 II 4,04 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10 10 20 >20 <0,010 I <0,010 I <0,010 I
cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) 0,123 V 0,111 V 0,035 II

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0010 I <0,0010 I <0,0010 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 0,012 II 0,020 II 0,014 II

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,010 I <0,010 I <0,010 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00050 I <0,00050 I <0,00050 I

naftalen µg/l <0,050 <0,050 <0,050

acenaften µg/l <0,050 <0,050 <0,050

fluoren µg/l <0,050 <0,050 <0,050

fenantren µg/l <0,050 <0,050 <0,050

antracen µg/l <0,050 <0,050 <0,050

fluoranten µg/l 0,012 <0,010 <0,010

piren µg/l 0,011 <0,010 <0,010

benzo(a)antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

chryzen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,010 I <0,010 I <0,010 I

dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 0,023 I <0,050 I <0,050 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 80,67 II 208,30 IV 146,98 III
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 18,92 I 44,18 II 23,27 I
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 0,15 I 0,17 I 0,2 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 0,02 I 0,03 I 0,02 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 16,21 I 80,26 II 61,13 II
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 2,13 I 4,15 I 12,62 III
amoniak mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 <0,25 I <0,25 I <0,25 I
azotyny mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 <0,020 I 0,07 II <0,020 I
azotany mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 70,88 IV 97,46 IV 132,9 V
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 50,91 I 100,33 II 78,63 II
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 91,74 II 83,57 II 89,34 II
fosforany mg PO4

3- /l 0,7 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*) 1 5 >5 0,29 I 0,43 I 0,35 I
fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 0,19 I 0,38 I 0,17 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 86,01 547,17 323,91

zasadowość M mg/l 1,41 8,97 5,31
twardość ogólna mg CaCO3/l 279,37 702,00 462,95
twardość niewęglanowa mg CaCO3/l 208,94 253,93 197,7
twardość węglanowa mg CaCO3/l 70,43 448,07 265,25
utlenialność ChZTMn mg O2/l 1,41 0,80 1,44
substancje rozpuszczone ogólne mg/l 526,00 1118,00 829
mętność NTU 1,00 1,00 2
barwa mg Pt/l 2,00 4,00 2
zapach -

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klas
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

z1G

II półrocze

Dop.stęŜenia 

Poziom czwarto - trzeciorz ędowy
St. 150 St. 149a

II półrocze

5,0

 -

6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

St.6

II półrocze

metale ci ęŜkie

związki WWA

IV IVIV

 - bez zapachu

V klasa 2)

parametry podstawowe

Analiza bilnsowa

parametry dodatkowe

I klasa 2) II klasa 2) III klasa 2) IV klasa 2)

 -
 -

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  

bez zapachu
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Tabela 3. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu dewo ńskiego) w rejonie składowiska w 
Braszowicach z II półrocza 2008r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 8,57 I 7,44 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 563 I 554 I
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 <1 I 2,45 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10 10 20 >20 <0,010 I <0,010 I

cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) <0,010 I <0,010 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0010 I <0,0010 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,010 I <0,010 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,010 I <0,010 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00050 I <0,00050 I

naftalen µg/l <0,050 <0,050

acenaften µg/l <0,050 <0,050

fluoren µg/l <0,050 <0,050

fenantren µg/l <0,050 <0,050

antracen µg/l <0,050 <0,050

fluoranten µg/l <0,010 <0,010

piren µg/l <0,010 <0,010

benzo(a)antracen µg/l <0,010 <0,010

chryzen µg/l <0,010 <0,010

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 <0,010 I <0,010 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,05 I <0,05 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 6,55 I 95,37 II
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 73,20 III 48,88 II
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 3,39 III 0,14 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 0,12 II 0,03 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 9,75 I 6,45 I
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 2,01 I 4,19 I
amoniak mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 0,39 I 0,79 II
azotyny mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 0,519 IV 0,050 II
azotany mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 17,72 II 31,45 III
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 24,18 I 29,36 I
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 26,90 I 57,16 I
fosforany mg PO4

3- /l 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*) 1 5 >5 <0,05 I 0,25 I
fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 <0,10 I 0,10 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 316,59 391,01

zasadowość M mg/l 5,19 6,41
twardość ogólna mg CaCO3/l 317,91 439,40
twardość niewęglanowa mg CaCO3/l 58,69 119,21
twardość węglanowa mg CaCO3/l 259,22 320,19
utlenialność ChZTMn mg O2/l 1,12 1,28
substancje rozpuszczone ogólne mg/l 424,00 554
mętność NTU 74,00 1
barwa mg Pt/l 4,00 3
zapach -

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klas
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  

parametry dodatkowe

 -
 -
 -
 - bez zapachu bez zapachu

0,7

związki WWA

Analiza bilnsowa

II półrocze

parametry podstawowe
6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

III
II półrocze

IV VII

Klasyfikacja wód podziemnych 2)

I
II półrocze

Dop.stęŜenia 

metale ci ęŜkie

5,0

Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

Poziom dewo ński
D-2 Rząpie Z-1

III II
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T
abela 4. W

yniki bada
ń

 laboratoryjnych w
ód (poziom

u czw
arto-trzeciorz

ędow
ego) w

 rejonie 
składow

iska w
 B

raszow
icach z I półrocza 2009r. 

 
  

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 7,64 I 8,19 I 7,92 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 455 I 1182 II 967 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 4,20 I 13,70 IV 3,30 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 0,013) 0,053*) 0,053*) 0,13) >0,13) <0,010 I <0,010 I <0,010 I

cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,05 0,5 1 2 >2 <0,05 I <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I 0,005 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I <0,004 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001* 0,001* 0,001* 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I <0,007 I <0,007 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 <0,06 I <0,06 I <0,06 I

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

Klasyfikacja wód podziemnych 2)

I II III IV V
I półrocze

Dop.stęŜenia 

Poziom czwarto - trzeciorz ędowy

St. 150 St. 149a

I półrocze

5,0

6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

St.6

I półrocze

metale ci ęŜkie

związki WWA

I IIII

parametry podstawowe

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  
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T
abela 5. W

yniki bada
ń

 laboratoryjnych w
ód (poziom

u dew
o

ń
skiego) w

 rejonie składow
iska w

 
B

raszow
icach z I półrocza 2009r. 

 

 

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 8,93 I 8,06 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 495 I 749 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 <1 I 4,90 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 0,013) 0,053*) 0,053*) 0,13) >0,13) <0,010 I <0,010 I
cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,05 0,5 1 2 >2 <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001* 0,001* 0,001* 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I 0,008 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 0,02

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 <0,06 I <0,06 I

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

I I

Poziom dewo ński

D-2 Rząpie Z-1Dop.stęŜenia 

metale ci ęŜkie

5,0

Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

Klasyfikacja wód podziemnych 2)

I
I półrocze

IV VII

związki WWA

I półrocze

parametry podstawowe
6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

III
I półrocze

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  
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Tabela 6. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu czwarto-trzeciorz ędowego) w rejonie 
składowiska w Braszowicach z II półrocza 2009r. 

 

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 7,70 I 7,72 I 7,99 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 493 I 1298 II 1022 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 4,8 I 7,2 II 2,6 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10* 10* 20 >20 <0,010 I <0,010 I <0,010 I
cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) <0,05 I <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I <0,002 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I <0,010 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I <0,007 I <0,007 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 <0,06 I <0,06 I <0,06 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 132 III 89,2 II
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 49,5 II 46,5 II
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 <0,060 I <0,060 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 <0,004 I <0,004 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 67,00 II 35,8 I
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 12,00 II 55,6 V
amoniakH mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 <0,05 I <0,05 I
azotynyH mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 <0,03 I <0,03 I
azotanyH mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 152 V 102 V
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 59,2 I 35,4 I
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 125 II 67,5 II
fosforany mg PO4

3- /l 0,7 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*) 1 5 >5 0,99 III 1,21 IV
fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 <0,10 I <0,10 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 484 468

twardość ogólna mg CaCO3/l 490 372

twardość niewęglanowa mg CaCO3/l 1,86 <0,10

twardość węglanowa mg CaCO3/l 7,94 7,44

utlenialność ChZTMn mg O2/l 2,17 0,7

substancje rozpuszczone ogólne mg/l 852 570

mętność NTU 0,95 1,15

barwa mg Pt/l 5 5

zapach TON 2 2

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

I klasa 2) II klasa 2) III klasa 2) IV klasa 2) V klasa 2)

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  

Dop.stęŜenia 
Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

St.6 St. 150 St. 149a

Poziom czwarto - trzeciorz ędowy

II półrocze II półrocze II półrocze

parametry podstawowe
6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

metale ci ęŜkie

związki WWA

5,0

Analiza bilnsowa

parametry dodatkowe

 -

 -
 -

 -

I V V
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Tabela 7. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu dewo ńskiego) w rejonie składowiska w 
Braszowicach z II półrocza 2009r. 

 

Parametr Jednostka
subst. chem. 

zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 8,86 I 7,72 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 432 I 755 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 3,5 I 21,2 V

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10* 10* 20 >20 <0,010 I <0,010 I

cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I <0,007 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,06 I <0,06 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 <1,00 I 17,9 II
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 63,1 III 83,8 II
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 0,43 II <0,060 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 <0,004 I 0,007 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 7,00 I 4,86 I
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 <1,00 I 4,50 I
amoniakH mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 0,13 I 0,24 I
azotynyH mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 0,21 III 0,04 II
azotanyH mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 6,77 I 40,4 III
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 13,4 I 24,3 I
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 32,1 I 59,8 I
fosforany mg PO4

3- /l 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*) 1 5 >5 0,10 I 0,19 I
fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 <0,10 I <0,10 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 403 359

twardość ogólna mg CaCO3/l 234 374

twardość niewęglanowa mg CaCO3/l <0,10 1,39
twardość węglanowa mg CaCO3/l 4,68 6,09

utlenialność ChZTMn mg O2/l <0,50 <0,50

substancje rozpuszczone ogólne mg/l 216 420

mętność NTU 410 9,25
barwa mg Pt/l Ŝółta 10

zapach TON 2 2

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

Dop.stęŜenia 
Tło hydrogeochemiczne 2)  

(zakres wartości stęŜeń 
charakterystycznych)

I klasa 2) III klasa 2) IV klasa 2) V klasa 2)

Poziom dewo ński

D-2 Rząpie Z-1

II półrocze II półrocze II półrocze

parametry podstawowe
6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

II klasa 2)

metale ci ęŜkie

związki WWA

5,0

Analiza bilnsowa

0,7

parametry dodatkowe

 -
 -

 -

 -

IV

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  

III
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Tabela 8. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu czwarto-trzeciorz ędowego) w rejonie 
składowiska w Braszowicach z I półrocza 2010r.  

 
 

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 7,32 I 7,96 I 7,71 I
przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 530 I 1091 II 964 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 1,8 I 6,6 II <1,0 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10* 10* 20 >20 <0,010 I <0,010 I <0,010 I
cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) <0,05 I <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I 0,005 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I <0,010 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I <0,007 I <0,007 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010
benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010
indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 <0,06 I <0,06 I <0,06 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 86,8 II 72,4 II
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 48,6 II 33,2 II
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 <0,060 I <0,060 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 <0,004 I <0,004 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 44,20 I 34,8 I
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 26,20 V 32,2 V
amoniakH mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 <0,05 I <0,05 I
azotynyH mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 <0,03 I <0,03 I
azotanyH mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 116 V 96,1 IV
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 38,9 I 36,9 I
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 106 II 71 II
fosforany mg PO4

3- /l 0,7 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*)
1 5 >5 1,13 IV 0,57 III

fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 0,48 I 0,26 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 395 373

twardość ogólna mg CaCO3/l 450 371

twardość niewęglanowa mval/l 2,52 1,3

twardość węglanowa mval/l 6,48 6,12

utlenialność ChZTMn mg O2/l 7,55 2,19

substancje rozpuszczone ogólne mg/l 635 715

mętność NTU 0,94 3,32

barwa mg Pt/l 15 5

zapach TON 4 4

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  

 -
 -

I V IV

parametry dodatkowe

 -
 -

parametry podstawowe
6,5-9,5 <6,5 lub >9,5

5,0

związki WWA

metale ci ęŜkie

I półrocze I półrocze

St.6 St. 150 St. 149aIII klasa 2) IV klasa 2) V klasa 2)

Poziom czwarto - trzeciorz ędowy

I półrocze

Analiza bilnsowa

Dop.stęŜenia 

Tło hydrogeochemiczne 
2)  (zakres wartości 

stęŜeń 
charakterystycznych)

I klasa 2) II klasa 2)
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Tabela 9. Wyniki bada ń laboratoryjnych wód (poziomu dewo ńskiego) w rejonie składowiska w 
Braszowicach z I półrocza 2010r. 

 

 
2.2.4.2.2. Poziom wód podziemnych 
 Zwierciadło wody zostało pomierzone w dniu 21.06.2010 r. Wyniki pomiarów zestawiono w 
Tabeli nr 10.  

Tabela 10. Dane podst. hydrogeologicznych otworu ob serwacyjnego wg stanu na 21.06.2010r. 

St.6 St149a St.150 D2 
  Grochów Braszowice Braszowice Braszowice 

Rzędna otworu [m n.p.m.] 306,17 322,50 324,00 329,89 

Wysokość kryzy [m] 0,35 0,00 0,20 0,10 
Głębokość zwierciadła wody 1,47 14,53 3,28   

[m p.p.t.]         
Rzędna zwierciadła wody 

[m p.p.m.] 
304,70 307,97 320,72   

Głębokość otworu [m p.p.t.] 2,97 18,68 6,77 35,48 

Wysokość słupa wody [m] 1,50 4,15 3,49   

Parametr Jednostka
subst. chem. 
zaniecz. wody

dla obszaru C
1)

wartość klasa2)
wartość klasa2)

wartość klasa2)

odczyn pH 6,5 - 8,5 8,99 I 7,94 I

przewodność elektr. µS/cm 700 2500*) 2500*) 3000 >3000 454 I 749 II
ogólny węgiel organiczny mg C/l - 5 10*) 10*) 20 >20 <1,0 I <1,0 I

chrom+6   H 3) mg Cr/l 0,23)  1 - 10 5 10* 10* 20 >20 <0,010 I <0,010 I

cynk mg Zn/l 0,8 0,0001 - 0,010 0,013) 0,053) 0,053) 0,13) >0,13) <0,05 I <0,05 I

kadm H mg Cd/l 0,02 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 I <0,0003 I

miedź mg Cu/l 0,2 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,002 I <0,002 I

ołów H mg Pb/l 0,2 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 I <0,004 I

rtęć H mg Hg/l 0,002 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 I <0,00005 I

benzo(b)flouranten µg/l <0,010 <0,010
benzo(k)flouranten µg/l <0,010 <0,010

benzo(a)piren H µg/l 1,0 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,007 I <0,007 I
dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,010 <0,010

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,010 <0,010

indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,010 <0,010

suma WWA 4) H µg/l 0,001 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05 <0,06 I <0,06 I

wapń mg Ca2+/l 2 - 200 50 100 200 300 >300 1,06 I 19,0 I
magnez mg Mg2+/l 0,5 - 30 30 50 100 150 >150 62,0 III 81,3 III
Ŝelazo ogólne mg Fe /l 0,02 - 5 0,2 1 5 10 >10 <0,060 I <0,060 I
mangan mg Mn2+ /l 0,01 - 0,4 0,05 0,4 1*) 1*) >1 <0,004 I <0,004 I
sód Na+/l 1 - 60 60 200*) 200*) 300 >300 6,98 I 4,15 I
potas K+/l 0,5 - 10 10*) 10*) 15 20 >20 1,67 I 3,81 I
amoniakH mg NH4

+/l 0 - 1 0,5 1,0 1,5 3,0 >3,0 <0,05 I <0,05 I
azotynyH mg NO2

- /l 0 - 0,03 0,03 0,15 0,5 1 >1 0,07 II <0,03 I
azotanyH mg NO3

- /l 0 - 5 10 25 50 100 >100 5,45 I 41,8 III
chlorki mg Cl- /l 2 - 60 60 150 250 500 >500 12,8 I 26,5 I
siarczany mg SO4

2- /l 5 - 60 60 250*) 250*) 500 >500 31,4 I 57 I
fosforany mg PO4

3- /l 0,02 - 1,0 0,5*) 0,5*) 1 5 >5 <0,40 I <0,40 I
fluorki H mg F-/l 0,05 - 0,5 0,5 1 1,5 2 >2 <0,10 I 0,30 I

wodorowęglany mg HCO3
-/l 256 345

twardość ogólna mg CaCO3/l 243 417
twardość niewęglanowa mval/l 0,66 2,68
twardość węglanowa mval/l 4,68 5,66
utlenialność ChZTMn mg O2/l 0,99 2,92
substancje rozpuszczone ogólne mg/l 170 315
mętność NTU 0,94 0,11
barwa mg Pt/l 5,00 <5
zapach TON 4 4

ocena ko ńcowa

1) Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń chemicznych wg PIOŚ, 1995 (dla obszarów C - przemysłowych) 

z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych: * oznacza brak dostatecznych podstaw do zróŜnicowania wartości granicznych - przy klasyfikacji przyjmuje się klasę 
o najwyŜszej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną, H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym, kolorami zaznaczono odpowiednią klasę jakości
3) Wartość dla chromu ogólnego
4) Suma WWA dla wszystkich związków 

2) Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych zgodnie z zał. nr 1 do rozp. Ministra Środowiska  
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Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, w ramach monitoringu składowiska, stwierdzono, 
Ŝe w stosunku do badań z II półrocza 2009 r. nastąpił wzrost poziomu zwierciadła wody we 
wszystkich punktach obserwacyjnych o 0,05 do 1,22 m. W otworze D-5 stwierdzono brak wody 
podobnie jak we wcześniejszych pomiarach.  
 

Rysunek 3. Rz ędne zwierciadła wody w m n.p.m. w otworach obserwac yjnych 
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Zgodnie z danymi archiwalnymi lokalizacja poszczególnych punktów obserwacyjnych 
umoŜliwia określenie tła hydrogeochemicznego badanego terenu (punkty St-6 i Z-1) oraz 
ewentualne oddziaływanie obiektu (punkty St-149a, St-150, rząpie i D-2). Przyjęty kierunek 
spływu wód poziomu czwartorzędowego i dewońskiego następuje na południe z odchyleniem na 
wschód i zachód.  

Pomiary rzędnej zwierciadła wody podziemnej w piezometrach zestawiono na Rysunku. 
nr 3. 

Lokalizację hydrogeologicznych otworów obserwacyjnych, rzędne zwierciadła wody 
podziemnej oraz kierunek spływu wód przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, którą 
przedstawia Rysunek 4. 
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Rysunek 4. Lokalizacja hydrogeologicznych otworów o bserwacyjnych. 
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2.2.4.3. Zalecenia konstruktorskie konserwatora zabytków 

 Nie dotyczy opisywanego przedsięwzięcia. Składowisko istnieje i nie planuje się zajęcia 
innych terenów w ramach prac rekultywacyjnych. 

2.2.4.4. Inwentaryzację zieleni 

 Inwentaryzacja zieleni musi zostać przeprowadzona przez Wykonawcę. 
 

2.2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 Dokumenty wymieniono w pkt. 2.2.4.8. 

2.2.4.6. Pomiary hałasu i innych uciąŜliwości 

Dokumenty wymieniono w pkt. 2.2.4.8.  
 

2.2.4.6. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

 Na terenie składowiska nie występują Ŝadne obiekty budowlane. Wykonawca na etapie 
przygotowania oferty powinien dokonać wizji lokalnej przedmiotu objętego niniejszym 
postępowaniem. JeŜeli zdaniem Wykonawcy konieczne jest wykonanie dodatkowych prac 
niewymienionych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca wyceni je w swojej ofercie. 
Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik Nr 7. 
 

2.2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury. 

 Do zadań Wykonawcy naleŜy uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód lub pozwoleń 
oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejącej 
infrastruktury.  
 

2.2.4.8. Dodatkowe wytyczne instruktorskie i uwarunkowania związane z realizacją inwestycji.  

 Poza załączonymi do niniejszego PFU, Zamawiający posiada następujące dokumenty: 
− Opracowanie projektowe, Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych we wsi Braszowice, Arka Konsorcjum S.A., Poznań 2002 r.  
− Opracowanie projektowe, Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych we wsi Braszowice, Operat wodno – prawny, Arka Konsorcjum S.A., 
Poznań 2002 r.  

− Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Ząbkowice 
Śląskie, Ząbkowice Śląskie, 2002r. 

− Sprawozdania z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne 
i obojętne w miejscowości Braszowice, 

− Dokumentacja określająca warunki zamknięcia składowiska odpadów w Braszowicach, 
proGEO sp. z o.o., Wrocław, kwiecień 2004r.  

− Operat pomiarowy, Składowisko odpadów komunalnych obręb Grochów, gmina Bardo, 
Inwentaryzacja stanu aktualnego wypełnienia składowiska wraz z określeniem docelowej 
ilości składowania odpadów, sierpień 2006r.   
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− Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z terenu zrekultywowanego 
składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach, Pracownia Ochrony Środowiska, 
Wrocław, październik 2006r. 

− Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Rekultywacja składowiska 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne dla gminy Ząbkowice Śląskie. 
EKOSYSTEM PBP Sp. z o.o., Zielona Góra, październik 2007r.  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-2/15/03 z dn. 14.02.2003r. 
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w 
Braszowicach  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-2/38/03 z dn. 12.12.2003r. 
zmieniająca decyzję  znak SR.III.6621-2/15/03 z dn. 14.02.2003r.  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-1/16/MF/04 z dn. 19.11.2004r. 
zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wraz z zezwoleniem na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów. 

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-1/22/MF/05 z dn. 28.11.2005r. 
zmieniająca decyzję znak SR.III.6621-1/16/MF/04 z dn. 19.11.2004r. 

− Decyzja Starosty Ząbkowickiego znak WRŚ-7630/5/2/2001/2002/2003 z dn. 4.02.2003r. 
zobowiązująca do ograniczenia oddziaływania składowiska na środowisko  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6613-2/170/03 z dn. 25.07.2003r. 
uzgadniająca w zakresie ochrony środowiska warunki rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych we wsi Braszowice  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6613-2/218/MF/05r. z dn. 12.2005r. 
zmieniająca decyzję znak SR.III.6613-2/170/03 z dn. 25.07.2003r.  

− Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak SR.III.6621-3/5/04 z dn. 20.09.2004r. będącą 
zgodą na zamknięcie składowiska odpadów.   

 

3. OPIS WYMAGA Ń ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA .  

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby: 
− obiekty inŜynierskie oraz elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niŜ 50 lat, 
− sieci uzbrojenia terenu oraz instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

zapewniały uŜytkowanie w okresie nie krótszym niŜ 30 lat, 
− uwzględnione zostały kwestie gwarancji w zakresie rekultywacji biologicznej 

składowisk, tj.: 
o kontroli jakości sadzonek, certyfikacja sadzonek 
o prognoza udatności sadzonek 

− Wykonawca uwzględnił: 
o weryfikację harmonogramu zamykania składowiska odpadów 
o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

uzgadniających warunki rekultywacji. 
− Wykonawca Robót w terminie określonym przez Zamawiającego wykonał dokumentację 

techniczną, tj. projekty zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. 
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3.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – WWiO 

3.2.1.  Część ogólna dotycząca warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.2.1.1.  Określenia podstawowe 

Wykaz skrótów i pojęć uŜytych w opisie WWiO Robót Budowlanych: 
− Dokumentacja Budowy – pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym (o ile 

będzie wymagana), decyzja na zamknięcie wraz z załączoną dokumentacją określającą 
warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, pozwolenia wodnoprawne 
wraz z operatem wodnoprawnym, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
kartą informacyjną przedsięwzięcia lub/i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, dziennik budowy (robót), protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiaru robót; 

− Dokumenty Wykonawcy – oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne 
oprogramowanie, rysunki, podręczniki modele oraz inne dokumenty o charakterze 
technicznym dostarczone przez Wykonawcę na mocy umowy; 

− Dokumenty Zamawiającego – oznaczają wszystkie opracowania, raporty, operaty, 
mapy, wypisy, pisma, decyzje, postanowienia, schematy, sprawozdania, zestawienia 
posiadane przez Zamawiającego a dotyczące składowiska w Braszowicach; 

− Główna Rzędna Niwelacyjna – rzędna wyznaczona względem reperu państwowego; 
− Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji 

projektowej; 
− Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak równieŜ tworzywa sztuczne, 

niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją projektową i WWIO 
zawartymi w niniejszym dokumencie, zaakceptowane przez Zamawiającego. To takŜe 
odpady wykorzystywane, do utworzenia warstwy wyrównawczej oraz warstwy 
rekultywacyjnej właściwej (glebowej), na warunkach określonych w pkt. 3.2.2.8.2. oraz 
2.1.1.2.  

− PFU – Program funkcjonalno – uŜytkowy; 
− Roboty – wszelkie roboty  realizowane w trakcie rekultywacji; 
− Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są budowlane roboty rekultywacyjne 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały; 
− Wykonawca – podmiot realizujący Umowę; 
− Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany, przedłoŜony przez Wykonawcę, 

obejmujący podpisaną ofertę Wykonawcy na Roboty; 
− Umowa – oznacza podpisaną umowę pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,  wraz ze 

wszystkimi dokumentami wyliczonymi w umowie; 
− Program Robót – program wykonania robót zawierający m.in. harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji inwestycji wraz z opisem metodologii prac budowlanych; 
− PZJ – Program Zapewnienia Jakości – opis zamierzonego sposobu wykonywania robót, 

moŜliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących naleŜyte 
wykonywanie robót. 
 

3.2.1.2  Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykaz waŜniejszych aktów prawnych oraz norm i przepisów branŜowych związanych z 
projektowanym zakresem prac podane zostały w PFU. 
 

3.2.1.3.  Zgodność Robót z PFU 

Dokumenty Zamawiającego przekazane Wykonawcy oraz PFU stanowią załączniki do umowy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Zamawiającego, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały mają być zgodne z zatwierdzoną przez 
organy administracji publicznej, o ile jest to wymagane, Dokumentacją Budowy i PFU. W 
przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub PFU i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie Materiały i Roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wymiana Materiałów oraz wykonanie 
naleŜyte Robót występuje na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli aspekty prawne lub względy praktyczne wymagają weryfikacji niektórych Dokumentów 
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie organy, to 
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień naleŜy do Wykonawcy.  Weryfikację 
lub/i uzyskanie uzgodnień naleŜy dokonać przed przedłoŜeniem tej dokumentacji 
Zamawiającemu. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, Ŝe Dokumenty Wykonawcy nie spełniają warunków Umowy. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek z dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z realizacji Umowy. 
 

3.2.1.4.  Zgodność Dokumentacji Budowy i Robót  z normami 

Wymagania Zamawiającego odwołują się do norm i przepisów prawa, do których spełnienia 
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji Robót. W przypadku braku 
odwołania do w/w przepisów naleŜy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz ich bieŜące 
aktualizacje.  
Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 
odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 
W przypadku, gdy dla określonych robót brak jest Polskich Norm naleŜy zastosować uznane i 
będące w uŜyciu normy i standardy europejskie (EN). 
Ze względu na specyfikę umowy ustala się jednak, Ŝe normy oraz akty prawne wymienione w 
PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z poleceniami 
Zamawiającego i wymogami montaŜu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez 
Producentów. 
Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, przepisy branŜowe oraz 
instrukcje, do których powołano się w niniejszym opracowaniu naleŜy traktować jako integralną 
część opracowania i czytać je łącznie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
zharmonizowane (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
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postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 
− europejskie aprobaty techniczne, 
− Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
− wspólne specyfikacje techniczne, 
− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 
− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
− Polskie Normy, 
− polskie aprobaty techniczne. 
Wszystkie wymienione normy winny być traktowane jako integralna część warunków umowy i 
być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm 
krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. 
W razie potrzeby normy mogą być zastąpione innymi, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista 
Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http:/www.pkn.com.pl). 
 

3.2.1.5.  Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upowaŜnienia: 
− decyzję na zamknięcie określającą warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach, 
− pozwolenie wodnoprawne zgodnie z prawem wodnym, 
− decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zgodnie z 

ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

−  decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile taka będzie wymagana) wraz ze wszystkimi 
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane, 

− pozwolenia na rozbiórkę, 
− inne niezbędne zgłoszenia robót budowlanych, 
− zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
− zezwolenie na odprowadzenie wód opadowych do rowu 
 
oraz wszelkie inne decyzje, uzgodnienia, pozwolenia niezbędne dla prawidłowej realizacji 
rekultywacji składowiska w Braszowicach, a których konieczność wykonania wynikać będzie z 
toczącego się postępowania administracyjnego. 

Wszelkie wymagane zezwolenia oraz dopuszczenia konieczne do rozpoczęcia realizacji i 
zakończenia Robót Wykonawca uzyska na własny koszt.  
Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wykaz wszystkich tych 
zezwoleń i dopuszczeń, niezbędnych do uzyskania, celem prawidłowej realizacji umowy. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwi ć 
władzom wydającym te zezwolenia, kontrole i badanie Robót. Ponadto winien pozwolić 
władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
dopuszczeń na realizację prac budowlanych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeŜeli będzie to konieczne. 
 

3.2.1.6.  Program robót 

Wykonawca w terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy, przedłoŜy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który winien uwzględniać w szczególności: 
− harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji wraz z opisem metodologii prac 

budowlanych, 
− harmonogram przekazywania terenu budowy, 
− strategię zamykania składowiska odpadów,  
− kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji Robót oraz 

czasu na uzyskanie wszelkich decyzji, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym 
prawem, o których mowa w pkt. 3.2.1.5. 

Program Robót będzie obowiązujący dla Wykonawcy. Wszelkie zmiany w Programie Robót 
wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

3.2.1.7.  Gwarancje 

Warunki gwarancji i serwisu 
 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu następujących gwarancji 
wykonania, licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót: 
- 36 miesięcy na Roboty.  
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Koszt gwarancji powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w Ofercie. 
 
3.2.1.8.  Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. Koszt ubezpieczeń 
powinien zostać uwzględniony w Ofercie. 

3.2.2.  Informacje o terenie budowy 

3.2.2.1.  Lokalizacja terenu budowy 

Lokalizacja Terenu Budowy: 
− Gm. Bardo m. Braszowice – dz. nr 441,  

Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organizacją 
moŜliwości dostępu do dowolnego obszaru leŜącego poza granicami Terenu Budowy, 
określonego powyŜej, jeśli miałby być wymagany, naleŜy w całości do obowiązków 
Wykonawcy. Stan dróg nie moŜe ulec pogorszeniu. Wszystkie uszkodzenia wynikające z 
działalności Wykonawcy powinny zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. W 
przypadku konieczności dokonania umocnienia nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie 
prowadzenia robót, Wykonawca wykona prace na własny koszt w ramach niniejszej umowy. 
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3.2.2.2.  Przekazanie Terenu Budowy 

Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na Teren przyszłej Budowy 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przekazanie Terenu Budowy będzie 
następowało sukcesywnie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego 
przez Zamawiającego Programu Robót.  
 

3.2.2.3.  Budowa zaplecza budowy 

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno 
być zlokalizowane na terenie składowiska odpadów, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. 
W przypadku braku miejsca zorganizowania zaplecza budowy w granicach terenu budowy 
Wykonawca uzyska na swój koszt prawo dostępu i zorganizowania zaplecza budowy na obszarze 
przylegającym do terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na podstawie własnego projektu biura budowy, 
które winno zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Biuro Wykonawcy winno spełniać 
wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym i administracyjnym. Zapewniona 
winna być komunikacja telefoniczna. Koszt zaplecza winien być uwzględniony w Ofercie. 
Na terenie Robót Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych 
toalet, które winny być utrzymywane w naleŜytym stanie – regularne sprzątanie i wywóz 
nieczystości. 

3.2.2.4.  Tyczenie i sprawdzenie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 
obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo 
sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za sprawdzenie załączonych inwentaryzacji Terenu Budowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności 
uzyskanych informacji. 
 

3.2.2.5.  Główna rzędna niwelacyjna 

Odniesieniem dla tymczasowych punktów niwelacyjnych będzie główna rzędna niwelacyjna 
wskazana na Terenie Budowy przez Zamawiającego. Wykonawca winien nanieść Główną 
Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do 
projektowania sprawdzi rzędne bezwzględne istniejących elementów na terenie 
rekultywowanego składowiska odpadów. Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty 
niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków 
Wykonawcy będzie naleŜało zachowanie głównej rzędnej niwelacyjnej. 
 

3.2.2.6.  Odwodnienie Terenu Budowy 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i gruntowe wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć Materiały przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, Materiały ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych Materiałów i zastąpienia ich przydatnymi do budowy 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak równieŜ za dowieziony Materiał.  



„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach” 

Program funkcjonalno - uŜytkowy 

-38- 

3.2.2.7.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz robót poza Terenem 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Robót 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i określonych 
ilościach tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 

3. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren Robót zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu robót przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

 
 Koszt zabezpieczenia i utrzymania terenu Robót i Robót poza Terenem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i powinny być włączone przez Wykonawcę w ogólny koszt realizacji 
inwestycji, ujęte w Ofercie. 
 

3.2.2.8.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 
- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
W szczególności Wykonawca stosować się będzie do: 
− Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw 

z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085); 
− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw  nr 25/2008 poz. 150 z pózn. zm.)  

− Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 39/2007, 
poz. 251 z pózn. zm.)  
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− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120/2007, poz. 826); 

− Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49/2006, poz. 356); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 49/2006, poz. 356). 

 

3.2.2.8.1.  Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Bezpieczeństwo poŜarowe wymaga uwzględnienia przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w 
szczególności: 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75, poz.690, z 
późniejszymi zmianami); 

− zasad oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczenia stref zagroŜenia wybuchem; 
− warunków wyposaŜenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze; 
− zasad przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego; 
− wymagań dotyczących dróg poŜarowych. 

 
3.2.2.8.2.  Gospodarka odpadami 

Wszelkie działania winny być zgodne z Ustawą o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi. 
Wykonawca ma obowiązek zgodnie z w/w Ustawą przedłoŜyć staroście informacje o 
wytworzonych odpadach oraz sposobach ich zagospodarowania na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem działalności powodującej ich powstanie. Na terenie budowy zabronione jest 
spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Na terenie budowy zabroniony jest 
odzysk odpadów innych niŜ wymienione w pkt. 2.1.1.2.2.1.  oraz w pkt. 2.1.1.2.3.  Wszystkie 
odpady poddawane odzyskowi podczas rekultywacji składowiska odpadów w Braszowicach 
muszą posiadać dokumenty: podstawową charakterystykę zgodną z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186/2005, poz. 
1553) oraz kartę ewidencji i kartę przekazania odpadu zgodną z Ustawą o odpadach. 
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Wykonawca powinien prowadzić ilościową  i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z art. 36 
Ustawy o odpadach.  
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z Terenu Budowy i zagospodarowania 
wytworzonych odpadów w zatwierdzonych przez Zamawiającego sposób i miejscu.  
Podczas prowadzenia robót naleŜy selekcjonować wytwarzane odpady. Zgodnie z obowiązującą 
w Polsce Ustawą o odpadach. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami, a takŜe musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i 
idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami.  
Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie w tym równieŜ nadzór nad tymi działaniami. Materiały odpadowe, które nie 
zawierają substancji niebezpiecznych, powinny być przetransportowane na składowisko 
odpadów. Odpady zawierające odpady niebezpieczne, winny być przetransportowane do 
odbiorców,  posiadających odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na 
przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadów tego typu. Transport odpadów 
zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada 
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. 
Wszelkie koszty zagospodarowania wytwarzanych odpadów w związku z realizacją Umowy 
zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym uwzględnione w Ofercie. 
 

3.2.2.8.3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w Ofercie. 
 
3.2.2.8.4.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na 
uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich jednostek, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg lub obiektów mostowych, spowodowanych ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzętu 
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
3.2.2.8.5.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia Robót do daty odbioru ostatecznego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót oraz jego elementy 
były   w zadawalającym  stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę i utrzymanie Robót, to na polecenie 
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Zamawiającego powinien rozpocząć te roboty nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie jakichkolwiek niedokończonych Robót oraz                             
za naprawienie wszelkich nieprawidłowości wykonania do końca okresu gwarancyjnego. 
 

3.2.2.8.6.  Zanieczyszczenie ścieków wodnych 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do 
powstania zanieczyszczeń i zamuleń rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, 
drenaŜy wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami  szczególnie 
szkodliwymi dla środowiska wodnego, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót. W 
przypadku wystąpienia zanieczyszczeń jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 
 

3.2.2.8.7.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym –Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla kaŜdego zakresu robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Zamawiającym.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera: 
  1)   zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 
  2)   wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
  3)   wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
  4)   informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
  5)   informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagroŜenia; 
  6)   informację o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
b)  konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, 
c)  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby; 

  7)   określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
  8)   wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń; 
  9)   wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeŜeli jest 
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umoŜliwiające łatwe 
odczytanie części opisowej, a w szczególności: 
  1)   czytelną legendę; 
  2)   oznaczenie czynników mogących stwarzać zagroŜenie; 
  3)   rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
  4)   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeŜeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
  5)   rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
  6)   rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
  7)   przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 
  8)   lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montaŜowych winni 
posiadać aktualne badania lekarskie. 
 
3.2.2.8.8.  Ochrona właściwości publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i pod jego powierzchnią i 
jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań  ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów, kabli 
teletechnicznych, elektroenergetycznych, itp. Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót 
uzyskać od właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu niezbędne informacje odnośnie dokładnego 
połoŜenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. O zamiarze przystąpienia do Robót w 
pobliŜu tych urządzeń bądź zamiarze ich przełoŜenia Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Zamawiającego. Koszty uszkodzenia i napraw istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń podziemnych obciąŜają Wykonawcę. 
 

3.2.2.8.9.  Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektantów celem nadzoru realizacji 
zadania zgodnie z projektem bądź wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych. Sposób 
prowadzenia nadzoru autorskiego na Terenie Budowy określa Wykonawca. Koszty nadzoru 
autorskiego pokrywa Wykonawca.  
 

3.2.2.8.10.  Likwidacja zieleni 

Wykonawca wykona wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 
zamówienia. Przed przystąpieniem do wycinki wymagane będzie uzyskanie decyzji zezwalającej 
na usunięcie drzew i krzewów oraz wniesienie stosownych opłat za wprowadzenie zmian w 
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środowisku naturalnym. Wszelkie opłaty administracyjne związane z uzyskaniem zgody na 
wycinkę drzew ponosi Wykonawca i koszty te są składnikiem Oferty. Opłata zostanie wniesiona 
przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. 

3.2.3.  Wymagania dla projektowania 

3.2.3.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla  rekultywacji przedmiotowego składowiska. 
Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
1. Projekt Budowlany pełnobranŜowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 i Umową oraz inne 
opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne dokumenty, decyzje i uzgodnienia, 

2. Dokumentację określającą warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, operat 
wodnoprawny oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia lub/i raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, 

3. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów oraz sieci i instalacji.  

 
Dodatkowo, w przypadku konieczności wykonania lub uzupełnienia sieci monitoringu 
składowiska odpadów Wykonawca opracuje i uzyska stosowne uzgodnienia i zatwierdzenia: 
1. Projekty prac geologicznych. 
2. Projekty monitoringu lokalnego składowiska odpadów. 
3. Dokumentacje hydrogeologiczne. 

 
Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 
przekazania dokumentów do akceptacji Zamawiającego obowiązują Wykonawcę na podstawie 
Umowy. 
Wykonawca wykona projekt techniczny rekultywacji składowiska odpadów w pełnym zakresie, 
w tym w szczególności: 
1. Zagospodarowania terenu, 
2. Robót budowlanych dotyczących: 

− rozbiórek, 
− robót ziemnych, 
− robót konstrukcyjnych budowlanych, 
− sieci zewnętrznych, 
− robót montaŜowych, 
− modernizacji i uzupełniania dróg dojazdowych do obiektów, 

3. Rekultywacji biologicznej, 
4. Uporządkowania terenu wokół czaszy składowiska odpadów. 

 

3.2.3.2.  Format dokumentacji projektowej 

3.2.3.2.1.  Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji 
projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 
A0 (841 mm x 1189 mm) 
A1 (594 mm x 841 mm) 
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A2 (420 mm x 594 mm) 
A3 (297 mm x 420 mm) 
A4 (210 mm x 297 mm) 
A4 – profil (wielokrotność A4) 
Rysunki o formacie większym niŜ A0 nie mogą być przedstawione, chyba, Ŝe zostało to 
uzgodnione z Zamawiającym. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu 
A4. 
 

3.2.3.2.2.  Dokumentacja w formie cyfrowej 

Wersja cyfrowa dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 
− Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf 
− Opisy, zestawienia, specyfikacje: 

• format plików tekstowych *.doc  
• format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls 

− Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls 
− Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na nośniku cyfrowym. 

 

3.2.3.2.3.  Liczba egzemplarzy 

Dokumentację projektową naleŜy opracować w języku polskim stosując zasady, wymiarowania 
oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Dokumentacja projektowa 
winna być wykonana w 6-ciu egzemplarzach w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową do zatwierdzenia (w 
uzgodnionej z Zamawiającym ilości egzemplarzy). 
Wykonawca po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego przekaŜe mu 6 egzemplarzy  
dokumentacji w wersji papierowej i 6 egzemplarzy w wersji cyfrowej. W tą ilość wliczona 
zostanie ilość egzemplarzy przekazana organom administracji publiczej na etapie uzyskania 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji. Minimalna ilość egzemplarzy jaka moŜe zostać przekazana 
Zamawiającemu nie moŜe być niŜsza niŜ 3 egzemplarze w wersji papierowej i w wersji cyfrowej. 
KaŜdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 
Zamawiającym tabelę przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać 
będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji. Ponadto Zamawiający wymaga 
dostarczenia: 
− czterech kompletów dokumentacji wykonawczej (w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej), 
− czterech kompletów dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej), 
− trzech kompletów: dokumentacji określającej warunki zamknięcia i rekultywacji 

składowiska odpadów, operatu wodnoprawnego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia 
lub/i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

− trzech kompletów projektu prac geologicznych, projektu monitoringu lokalnego składowiska 
odpadów i dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonych przez odpowiedni organ 
ochrony środowiska. 

PowyŜszy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieŜących 
uzgodnień. 
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3.2.3.3.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

3.2.3.3.1.  Wymagania podstawowe 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 
dotychczasowych załoŜeń bilansowych i rozwiązań konstrukcyjnych i w uzasadnionych 
wypadkach dostosuje załoŜenia tak, aby zagwarantować osiągniecie wymagań zawartych w PFU 
oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów 
istniejącego obiektu. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego parametry, wskaźniki i 
dane dotyczące rozwiązań technologicznych naleŜy traktować jako przewidywane i orientacyjne, 
a ostateczne będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanej przez niego dokumentacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, interpretacje oraz ustalenie wyjściowych 
danych i załoŜeń do projektowania.  
NaleŜy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz uwzględnić ewentualne 
wymagania organów uzgadniających. Roboty powinny być tak zaprojektowane aby odpowiadały 
pod kaŜdym względem najnowszym aktualnym praktykom inŜynieryjnym.  
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki 
dostrzeŜone na rysunkach i objaśnieniach niezaleŜnie od tego czy zostały one zaaprobowane 
przez Zamawiającego czy nie. 
 

3.2.3.3.2.  Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających 
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, naleŜących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego 
oraz kompetentny personel pomocniczy. 
 

3.2.3.3.3.  Trwałość projektowanych elementów 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być nie mniejsza niŜ: 
− obiekty inŜynierskie oraz konstrukcje budowlane, 50 lat 
− sieci i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 30 lat 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 
Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyŜsze i 
najniŜsze obciąŜenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
 

3.2.3.3.4.  Inwentaryzacja stanu istniejącego 

JeŜeli zaistnieje potrzeba Wykonawca wykona inwentaryzacyję wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są z Robotami 
związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 
opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 
wymiary, rzędne wysokościowe, istniejący stan budowli itp. 
 

3.2.3.3.5.  Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inŜynierska i hydrogeologiczna 

Dokumentacje geotechniczne, geologiczno-inŜynierskie lub hydrogeologiczne dla obiektu 
zostały wykonane przez Zamawiającego. W przypadku uznania przez Wykonawcę istniejącej 
dokumentacji za niewystarczającą do przeprowadzenia Robót, wykona on na koszt własny 
badania i uzupełni dokumentacje w niezbędnym zakresie. 
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3.2.3.3.5 Dokumentacja określająca warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, 

operat wodnoprawny  i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Dokumentacja określająca warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, operat 
wodnoprawny  i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały wykonane przez 
Zamawiającego. W przypadku uznania przez Wykonawcę istniejącej dokumentacji za 
niewystarczającą do przeprowadzenia Robót, wykona on na koszt własny dokumentację w 
niezbędnym zakresie. 

 

3.2.3.3.6.  Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 
w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 
uzgodnienia i decyzje, w szczególności w zakresie: 
− pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 
− zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpoŜarowej, 
− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej, 
− odstępstw od warunków technicznych, 
− niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 

3.2.3.3.8.  Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu przepisów Umowy stanowią: 
− Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 

Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót 
− Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

 

3.2.3.4.  Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

Przed wystąpieniem o wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu do akceptacji uzgodnioną ilość dokumentacji 
projektowej. Wykonawca winien jest przedkładać Zamawiającemu wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć Zamawiającemu 
wszystkie elementy projektów wykonawczych. 
 

3.2.3.5.  Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 
sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
− kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane 

przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na kaŜdym waŜnym etapie 
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Robót, lecz nie rzadziej niŜ 1 raz w ciągu 2 tygodni. KaŜda kontrola projektantów – autorów 
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

− weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 
– autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

Koszty pełnienia nadzorów autorskich winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w Ofercie.  
 

3.2.4.  Materiały budowlane 

3.2.4.1.  Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu Robót naleŜy stosować wyłącznie te wyroby, materiały i urządzenia 
zdefiniowane w Umowie, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dz. U Nr 92, poz. 881, z 
późniejszymi zmianami), i które posiadają właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie podstawowych wymagań WWiO. Do 
wykonania Robót dozwolone jest wykorzystanie odpadów zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszym PFU. 

 

3.2.4.2.  Źródła uzyskania Materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                                
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wymagane wyniki badań 
laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Zamawiającemu materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Zamawiającego dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają niezbędne wymagania w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w WWiO. 
 

3.2.4.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
robót, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt ich zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót w końcowym efekcie nie zapłaceniem 
za wykonane roboty. 
 

3.2.4.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni wszystkim Materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do Robót oraz zgodność z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym PFU. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie 
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Zamawiający moŜe zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niŜ podany w PFU lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
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prowadzone w sposób umoŜliwiający przegląd stanu Materiałów. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania Materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Robót lub poza terenem Robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę, po wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z 
Zamawiającym i właścicielem tego terenu. 

3.2.5.  Sprzęt 

3.2.5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia Robót i dla sprostania 
wymaganiom Umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWiO, PZJ i Programie Robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz 
spełniać normy ochrony środowiska  i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja 
projektowa lub WWiO przewidują moŜliwości wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającemu o swoim wyborze i uzyska 
jego akceptację przed jego uŜyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.2.5.2.  Wymiana sprzętu 

W przypadku awarii sprzętu lub uŜycia przez Wykonawcę sprzętu o mniejszej wydajności 
roboczej niŜ deklarowana w Programie Robót, Wykonawca o tym fakcie  powiadomi 
Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję o zastąpieniu takiego sprzętu innym. 
 

3.2.6.  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaj środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU, PZJ i Programie Robót w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte  z 
terenu Robót. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
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3.2.7.  Wykonanie robót 

3.2.7.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami WWiO, PZJ, Programem Robót  oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, na polecenie Zamawiającego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 

3.2.7.2.  Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, 
oceną jakości Materiałów i postępem Robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                  
z interpretacją Dokumentacji projektowej, WWiO oraz dotyczących akceptacji wypełnienia 
warunków Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający będzie podejmował decyzje w sposób 
sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Zamawiającego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji projektowej, WWiO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, doświadczenia własne, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Zamawiający jest 
upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót i Materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją Materiałów. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te Materiały i Roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji projektowej, WWiO. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

3.2.7.3.  Zgodność z dokumentacją projektową 

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania danych zawartych w zatwierdzonych 
Dokumentacjach projektowych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskował o zmiany, jeŜeli są 
konieczne i korzystne dla Zamawiającego. 
W kaŜdym przypadku dokumentacja powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

3.2.7.4.  Sprawozdawczość 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji Robót 
poprzez raporty miesięczne, które stanowić będą podstawę do wystawienia faktur. W 
uzasadnionych przypadkach na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić 
raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 



„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach” 

Program funkcjonalno - uŜytkowy 

-50- 

3.2.8.  Kontrola jakości robót 

3.2.8.1.  Program zapewnienia jakości Robót (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości Robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją projektową, WWiO oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości Robót winien zawierać: 
 

część ogólną opisującą:  
 
− organizację wykonania Robót w tym terminy i sposoby prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
− plan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

Robót,  
− wyposaŜenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

wniosków, proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Zamawiającemu 
 
część szczegółową dla kaŜdego etapu Robót opisującą:  
 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
− sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

3.2.8.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań 
Materiałów oraz Robót, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca powinien 
przeprowadzać pomiary i badania Materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym w Dokumentacji 
Projektowej  i PFU. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
będzie zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w PFU, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniem 
Materiałów. 

3.2.8.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
 

3.2.8.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

3.2.8.4.1.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.2.8.4.2.  Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów ze źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
Materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe pobierać 
próbki Materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Koszty badań wykonanych przez niezaleŜne laboratorium będą pokryte przez Wykonawcę, chyba 
Ŝe badane materiały/roboty wykaŜą zgodność z wymaganiami. W takim wypadku koszty te 
zostaną pokryte przez Zamawiającego. 
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3.2.8.5.  Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracja 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność                           

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

− posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi PFU, 

− posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
PFU. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu na jego Ŝyczenie, Zamawiający 
nie dopuści do robót maszyn i sprzętu, nie posiadających waŜnych, wymaganych legalizacji. 
 

3.2.8.6.  Dokumenty budowy 

3.2.8.6.1.  Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do daty podpisania odbioru 
ostatecznego Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów i etapów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geotechnicznej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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− dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. PowyŜsze zapisy dotyczą 
takŜe Dzienników rozbiórki i montaŜu. 
 

3.2.8.6.2.  Raporty miesięczne  

Raporty Miesięczne są dokumentem, w którym wpisuje się w cyklu miesięcznym z podziałem na 
dni szczegóły zaangaŜowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych 
badań, dostawy Materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu 
Robót. 
Do Raportów Miesięcznych naleŜy wpisywać w szczególności: 
− dni, liczbę i rodzaj robotników zatrudnionych na Terenie Budowy, 
− sprzęt uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, 
− opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
− inne szczegółowe informacje z przebiegu robót, 
− szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym 

dostarczonych i uŜytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym, zgodnie z 
warunkami Umowy. 
Raporty Miesięczne winny być przekazywane Zamawiającemu raz na miesiąc, w terminie do 5 
dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
 

3.2.8.6.3.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu odbioru ostatecznego 
Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

3.2.8.6.4.  Pozostałe dokumen y budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyŜej, następujące 
dokumenty: 
− pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia, 
− zgłoszenie rozpoczęcia rekultywacji jeŜeli nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję dotyczącą budowy. 
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3.2.8.6.4.  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

3.2.8.6.  Odbiór robót 

3.2.8.6.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich WWiO, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

3.2.8.6.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych Robót oraz ilości tych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 
 

3.2.8.6.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Umowie wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

3.2.8.6.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa poniŜej. 
Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót  z Dokumentacją projektową i PFU. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega 
od jakości wymaganej Dokumentacją projektową i WWiO  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. Podstawowym 
dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające  lub 
zamienne), 

3. Dziennik Budowy i ksiąŜkę obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU , 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z PFU, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 
7. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zrealizowane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

3.2.8.6.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.2.8.6.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

3.2.8.7.  Podstawa płatności 

3.2.8.7.1.  Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Umowie. 
Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować: 
− koszty robocizny do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami towarzyszącymi i 

robotami tymczasowymi obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robót, 
obejmujące równieŜ koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy, 

− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji robót, 
obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montaŜu i 
demontaŜu po zakończeniu robót, 
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− koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, 

− wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciąŜają dana budowę, 
− koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym takŜe zaplecza oraz 

koszty amortyzacji lub zuŜycia tych obiektów, 
− koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia Terenu Budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 
urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego 
typu urządzenia, 

− koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, 
higienicznych i leczniczych, 

− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
− koszty zbycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy, 
− koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
− opłaty za zajęcia pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
− koszty badań jakości Materiałów i Robót, 
− koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
− koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych Robót na 

mapę, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów Robót a koniecznych do 

wykonania, 
− koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robót, 
− opłaty graniczne, opłaty, cła, akcyzy i inne podatki naleŜne za robociznę, Materiały i sprzęt, 
− koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego a wymaganych w celu 

realizacji Umowy, 
− wszystkie inne, nie wymienione wyŜej, koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, 
− koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w Ofercie jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty. 
 

3.2.8.7.2.  Płatność za wykonanie robót ustalana na potrzeby faktur zaliczkowych 

Podstawą zaliczki dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich odbioru zgodnie 
z punktem 3.2.8.7. 
Wartość robót, stanowiących podstawę wystawienia faktury zaliczkowej, ustalana będzie na 
podstawie kwot ryczałtowych, za określone rodzaje Robót, wyszczególnionych w Umowie oraz 
ilości robót ustalanych w czasie trwania inspekcji robót zgłoszonych jako podstawa do faktury 
zaliczkowej. Podczas inspekcji określona zostanie ilość robót, które mają być podstawą faktury 
zaliczkowej, w postaci procentowego udziału w wartości łączej ceny ryczałtowej.  
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o odbiorze częściowym, w terminie 2 tygodni przed 
planowanym terminem odbioru robót zgłoszonych jako podstawa do faktury zaliczkowej.  
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3.2.9.  Wymagania dotyczące Warunków Wykonywania i Odbioru robót budowlanych 

3.2.9.1.  WWiO-01.Przygotowanie terenu pod budowę 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 
Grupa robót –  45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót –  45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne  
w tym: 

45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

3.2.9.1.1.  Wstęp 

3.2.9.1.1.1.  Przedmiot WWiO 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę w ramach 
Umowy dotyczącej „Rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w 
Braszowicach” 
 
3.2.9.1.1.2.  Zakres stosowania WWiO 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą projektowania i wykonania robót związanych z 
przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i 
infrastruktury, wycinkę drzew i krzewów na terenie składowiska zlokalizowanego na terenie 
Gm. Ząbkowice Śląskie m. Braszowice – dz. nr 441, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, 
województwo dolnośląskie. 

 
3.2.9.1.1.3.  Zakres robót objetych WWiO 
Zakres robót obejmuje likwidacje zieleni (usuniecie drzew i krzewów porastających skarpy i 
wierzchowinę czaszy składowiska odpadów) oraz roboty rozbiórkowe następujących istniejących 
obiektów infrastruktury: 
− rozbiórka nawierzchni betonowych z płyt drogowych, 
− demontaŜ istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz tablic informacyjnych składowiska 

odpadów. 
 

3.2.9.1.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w 3.2.1. „Część ogólna dotycząca warunków wykonania i 
odbioru robót budowlanych”. 
 

3.2.9.1.2.  Wyroby budowlane 

W przypadku robót będących przedmiotem niniejszych WWiO materiały nie występują. 
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3.2.9.1.3.  Sprzęt wykonawczy 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt. 3.2.5. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią załoŜoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek drzew i krzewów 
przewiduje się uŜycie m.in. następującego sprzętu: 
− koparka przedsiębierna przystosowana do łyŜki o pojemności min. 0,4m3, 
− koparka chwytakowa, 
− spycharka średnia, 
− Ŝuraw samojezdny (q= 40kN h=6m), 
− ładowarki kołowe o pojemności łyŜki min. 0,60m3, 
 

3.2.9.1.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 3.2.6. Do transportu 
sprzętu, urządzeń, materiałów z rozbiórki i wycinki naleŜy uŜyć m.in. takich środków transportu, 
jak: 
− samochód skrzyniowy, 
− wywrotki o udźwigu min. 7,0 Mg, 
− ciągnik kołowy z przyczepą dłuŜycą, 
− przyczepa skrzyniowa 
 

3.2.9.1.5.  Wykonywanie robót 

3.2.9.1.5.1  Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 3.2.7. „Wykonanie robót”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
projektową, WWiO i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, uzyska stosowne 
pozwolenie na rozbiórkę lub dokona zgłoszenia robót. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę na  
odbiór materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 
Przed dokonaniem wycinki drzew i krzewów, Wykonawca uzyska stosowne decyzje zezwalające 
na ich usunięcie. 
 
3.2.9.1.5.2  Warunki szczegółowe wykonywania robót 
Teren rozbiórki obiektu naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Gruz i inne 
materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio 
posegregowane wzdłuŜ obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. 
Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do moŜliwości 
transportowych Wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a 
następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych. 
 
3.2.9.1.5.2.3.  Rozbiórka nawierzchni placów i dróg wewnętrznych 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejących na terenie budowy, naleŜy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk materiałów, które moŜna ponownie wbudować. W celu 
zabezpieczenia materiałów z rozbiórki naleŜy je dostarczać na wydzielone miejsca. Materiały te 
stanowią własność Zamawiającego i mogą być uŜyte do ponownego wbudowania tylko za jego 
zgodą. 
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacją projektową lub wskazanych przez Zamawiającego. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiO 
lub przez Zamawiającego. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały naleŜy usuwać z rejonu robót 
na bieŜąco, wywoŜąc na składowisko odpadów. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 
Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega kaŜdorazowo uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
3.2.9.1.5.2.4.  Wycinka drzew i krzewów 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka zarośli, drzew 
kolidujących z rekultywowanym składowiskiem. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania, zgodność z opisywanymi WWiO i poleceniami Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i wystąpi o decyzję 
zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów oraz wniesie stosowną opłatę za wprowadzenie 
zmian w środowisku naturalnym. 
Opłatę za usuniecie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie 
zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Opłata zostanie wniesiona przed 
terminem planowanego rozpoczęcia robót. 
W ramach likwidacji zieleni naleŜy: 
− wykonać wycinkę w okresie jesienno-zimowym – wyrąb i karczowanie drzew i krzewów, 

wyrąb i karczowanie korzeni i roślin, podział i sortowanie materiału roślinnego, wywóz, 
oczyszczenie i niwelacja terenu, 

− ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP podczas prowadzenia 
prac przy wycince, 

− w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Wycinkę drzew i krzewów naleŜy realizować przy uŜyciu sprzętu mechanicznego z 
zachowaniem warunków ogólnych bezpieczeństwa robót. 
 

3.2.9.1.6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 3.2.8. 
 

3.2.9.1.7.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 3.2.8.6. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu kaŜdego z obiektów, nawierzchni 
placów i dróg wewnętrznych, odcinka sieci przewidzianych do rozbiórki oraz wykonanie 
kompletnej wycinki drzew i krzewów. 
 

3.2.9.1.8.  Opis sposobu rozliczenia robót - podstawa płatności 

3.2.9.1.8.1  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 3.2.8.7. 
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3.2.9.1.9.  Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót jest Dokumentacja Projektowa, WWiO, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
3.2.9.1.9.1  Normy 

 

Numer normy polskiej 
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 

PN-IEC 60364-7-704:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki. 

 
 
3.2.9.1.9.2  Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. 
 

3.2.9.2.  WWiO-2.Roboty ziemne 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 
Grupa robót –  45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych roboty ziemne 
Kategoria robót – 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
 

3.2.9.2.1. Wstęp 

3.2.9.2.1.1.  Przedmiot WWiO 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach Umowy dotyczącej 
„Rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”. 
 
3.2.9.2.1.2.  Zakres stosowania WWiO 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą projektowania i wykonania robót ziemnych 
związanych z przeprowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i 
obojętne w Braszowicach połoŜonego w gminie Bardo na działce nr 441 w powiecie 
ząbkowickim, województwie dolnośląskim. 
 
3.2.9.2.1.3. Zakres robót objetych WWiO 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem następujących prac 
i obiektów na poszczególnych zadaniach Umowy: 
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− przemieszczenia odpadów celem uformowania odpowiednich spadków skarp i 
wierzchowiny czaszy, 

− odtworzenie rowów opaskowych. 
 

UWAGA: 
Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania robót ziemnych związanych z rekultywacją 
techniczną (wykonanie warstw ziemnych odgazowujących i ochronno-filtracyjnych) oraz 
rekultywacją biologiczną składowiska odpadów zostały zawarte w odrębnych WWiO-04 i 
WWiO-08. 
 

3.2.9.2.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej WWiO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
3.2.1. „Część ogólna dotycząca warunków wykonania i odbioru robót budowlanych”.  
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje Tabela 11. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje Tabela 12. 

  

Tabela 11. Podział gruntów i innych materiałów na k ategorie pod wzgl ędem trudno ści ich 
odspajania   

K
at

eg
or

ia
 

 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 
materiału 

Gęstość 
objętościow
a w stanie 

naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do         40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 
19,6 
17,7 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 



„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach” 

Program funkcjonalno - uŜytkowy 

-62- 

4  
Popioły lotne zleŜałe 

19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 

 

Tabela 12.Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205  

Lp
. 

Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostk
i 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, 

glina, glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

 
4 

Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
3.2.9.2.2. Wyroby budowlane 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w punkcie 
3.2.4. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiO są 
m.in.: 
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na wykonanie warstw rekultywacyjnych i 

ukształtowanie terenu, 
− grunt wydobyty z wykopu, wywieziony poza strefę robót, 
− składowane odpady komunalne, 
− odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w 

spawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 
49, poz.356) mogą być wykorzystywane do porządkowania i zabezpieczania powierzchni 
korony zamkniętego składowiska oraz do rekultywacji biologicznej zamkniętego 
składowiska. 

 
3.2.9.2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3.2.5.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne. koparki. ładowarki. zgarniarki 

itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze), 
- sprzętu zagęszczającego (walce. ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 
3.2.9.2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 3.2.6. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu winien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych winna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 

3.2.9.2.5. Wykonywanie robót 

3.2.9.2.5.1 . Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w 3.2.7. 
 
3.2.9.2.5.2 . Dokładność wykonywania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niŜ ±5 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
moŜe przekraczać ±2 cm. Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ ±5 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp 
nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekraczać 
5 cm przy pomiarze łatą trzymetrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości terenu i skarp, wynikające ze sposobu wykonania ich powierzchni.  

 
3.2.9.2.5.3 . Odwodnienia terenu robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i gruntowe. wykonać urządzenia. 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu. które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi do 
budowy na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.  
 
3.2.9.2.5.3.1. Odwodnienie wykopów 
 
3.2.9.2.5.3.2. Wymagania ogólne 
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Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym, 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek 
podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu 
lub nasypu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopów i nasypów w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
3.2.9.2.5.3.3. Odwadnianie wykopów obiektowych 
Na podstawie Biuletynu Informacyjnego 2/1972 - CBSiPWM W-wa oraz instrukcji „Wskazówki 
projektowania odwodnień wykopów budowlanych obiektów hydrotechnicznych” CUGW W - wa 
1968 r., moŜna zastosować odwodnienia wykopów w sposób następujący:  

- odwodnienie poprzez bezpośrednie pompowanie, przy wystąpieniu zwierciadła wody w 
wykopie, do głębokości h (m). w zaleŜności od rodzaju gruntu:  

 

Tabela 13 . Przydatno ść gruntów do wykonywania nasypów i zasypów wg PN-S-0 2205  

  Współczynnik  
Dopuszczalne obniŜenie 
dna  

Lp. Rodzaj gruntu  filtracji  wykopu poni Ŝej zw. wody  
  m/dobę  gruntowej h (m)  

1 2 3 4 

1 pył piaszczysty  0,01-0,1 do 0,20 

2 piasek pylasty  0,1-1,0 0,20-0,40 

3 piasku drobnego  1,0-10 O,40-O,70 

4 piasku średniego i pospółki  10-25 0,70-1,20 

5 piasku grubego i Ŝwiru  25-150 1,20-2,40 

 
- odwodnienie powierzchniowe rowami lub drenaŜami 
- odwodnienie igłofiltrami jednopiętrowymi w gruntach jak wyŜej, lecz z depresją 

zwierciadła wody do 4 m, zapuszczonymi do głębokości 4,0 m i 6,0 m.  
 

3.2.9.2.5.4. Wykopy 
Wykonanie wykopów dla potrzeb rekultywacji składowisk przewiduje się przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego a w szczególności:  
- wykopy przy formowaniu warstwy zdeponowanych odpadów: koparka chwytakowa 

gąsienicowa o pojemności 1,20 m3 , spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM 
- przemieszczania odpadów i gruntów warstw rekultywacyjnych: spycharka gąsienicowa o 

mocy  75 KM  
- wykopy gruntów przeznaczonych na warstwy rekultywacyjne: koparki podsiębierne                          

o pojemności 0,60 m  
lub innego niezbędnego do prawidłowej realizacji prac. 
 
3.2.9.2.5.4. 1. Wykonanie wykopów sposobem ręcznym 
Wykopy sposobem ręcznym przewiduje się wykonać przy formowaniu wierzchowiny i 
skarp korpusu zdeponowanych odpadów, a w szczególności jako roboty pomocnicze przy 
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robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym (m. in. usuwanie odpadów 
wielkogabarytowych, gałęzi, korzeni, odpadów nie dających się zagospodarować przy 
uŜyciu sprzętu mechanicznego itp.). 
 
3.2.9.2.5.4. 2. Wykopy gruntów na warstwy rekultywacyjne 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i organów administracji 
publicznej na pozyskanie materiałów miejscowych i nie moŜe eksploatować materiałów 
miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, 
odpowiednie organy i zaaprobowany przez Zamawiającego. Zaaprobowanie źródła 
pozyskania materiału miejscowego wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane 
dostarczeniem Zamawiającemu wiarygodnej dokumentacji zawierającej raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane 
z dostarczeniem Materiałów do Robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów 
formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie Materiały pozyskane z wykopów z miejsc wskazanych w Umowie wykorzystane 
będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań 
Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 
3.2.9.2.5.4.3. Skarpy wykopów 
Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować 
ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających                           
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
norm obciąŜa Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna 
być sprawdzona na odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawcę 
zagęszczonych przekrojów poprzecznych umoŜliwiających dokonanie szczegółowej kontroli 
i obmiaru przez Zamawiającego. 

 
3.2.9.2.5.4.4. Odwodnienia  
Sposoby odwodnienia robót ziemnych określono w pkt. 3.2.9.1.8.5.3. Odwodnienia terenu 
robót ziemnych 
 
3.2.9.2.5.5. Nasypy 
 
3.2.9.2.5.5.1. Grunty i materiały do nasypów - zasypów 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje Tablica 14. Grunty i materiały dopuszczone 
do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 .  
 

Tabela 14. Przydatno ść gruntów do wykonywania nasypów i zasypów wg PN-S-0 2205  

Przezna-   Przydatne   Przydatne    Treść   
czenie      z zastrzeŜeniami   zastrzeŜenia  
Na  dolne  1.Rozdrobnione   1. Rozdrobnione  grunty  -gdy pory w gruncie skalistym będą  
warstwy  grunty  skaliste  skaliste miękkie    wypełnione gruntem  lub materiałem 

nasypów  
i twarde oraz 
grunty  

     drobnoziarnistym   

zasypów  
kamienis
te,  

  2. Zwietrzeliny i rumosze 
-gdy będą wbudowane w miejsca 
suche  

poniŜej  zwietrzelinowe,   gliniaste     lub zabezpieczone od wód 
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gruntowych  

strefy  
rumosze i 
otoczaki  

 3. Piaski  pylaste,  piaski  i powierzchniowych   

przemar-  
2. świry i 
pospółki,  

 gliniaste, pyły piaszczyste -do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m,  

zania  
równieŜ 
gliniaste  

 i pyły     
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem  

  3. Piaski  grubo,   4. Piaski  próchniczne, z  
-w miejscach suchych lub 
przejściowo  

  średnio i   
 
wyjątkie
m  

pylastych  zawilgoconych   

   piasków próchnicznych   
  drobnoziarniste,  5. Gliny piaszczyste, gliny -do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m:  

  
naturalne i 
łamane  

i gliny pylaste oraz inne o  
 zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem  

  
4. Piaski 
gliniaste z  

WL < 35%   lub po ulepszeniu spoiwami  

  
domieszką 
trakcji  

6. Gliny piaszczyste   

  Ŝwirowo-  
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny  

 

  kamienistej  pylaste zwięzłe oraz inne   
  (morenowe) grunty o granicy płynności  
  o wskaźniku WL od 35 do 60%  
  róŜnoziarnistości   

  U≥15   

Na  górne   
1. świry i pospółki 
gliniaste  

-pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów  

warstwy  
1. świry i 
pospółki  

2. Piaski pylaste i gliniaste 
spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno,  

nasypów w  2. Piaski grubo  3. Pyły piaszczyste i pyły  aktywne popioły itp.  

strefie  
i średnio-
ziarniste  

4. Gliny o granicy 
płynności  

 

przemar-   mniejszej niŜ 35%  -o wskaźniku nośności wnoś≥10 

zania 
 
 
 

 5. Piaski drobnoziarniste   

W   Grunty  Grunty wątpliwe   

wykopach i  niewysadzinowe  I wysadzinowe  
-gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem,  

miejscach    wapnem, aktywnymi popiołami itp.)  
zerowych     
do      
głębokości     
przemar-     
zania     
 
3.2.9.2.5.5.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
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W Tabeli 15 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

Tabela 15. Orientacyjne dane przy doborze sprz ętu zag ęszczaj ącego  

  Grunty niespoiste:  Grunty spoiste:  
Mieszanki 
gruntowe  

Działanie  Rodzaj sprzętu  
Piaski, Ŝwiry,  
pospółki 

 pyły, iły  z małą zawartością 

sprzętu       frakcji kamienistej  
  grubość  liczba  grubość  liczba  grubość  liczba  
  warstwy  przejaz-  warstwy  przejaz-  warstwy przejaz-  
  w cm  dów  w cm  dów  w cm  dów  
 1. Walce gładkie  10 do 20  4 do 6  10 do 20  4 do 6  10 do 20 4 do 6  

 
2. Walce 
okołkowane  

       

Statyczne  3. Walce ogumione  - - 20 do 30  6 do 12  20 do 30 6 do 12  
 (samojezdne         
 i przyczepne)  20 do 40  6 do 10  30 do 40  6 do 10  30 do 40 6 do 10  
 4. Płytki spadające        

 (ubijaki)  - - 50 do 70  2 do 4  
50 do 
70  

2 do 4  

 
5. Szybko 
uderzające  

      

 ubijaki  20 do 40  2 do 4  10 do 20  2 do 4  
20 do 
30  

2 do 4  

 
6. Walce 
wibracyjne  

      

Dynamiczne  lekkie (do 5 ton)  30 do 50  3 do 5  - - 
20 do 
40  

3 do 5  

Dynamiczne średnie (5+8 ton)  40 do 60  3 do 5  20 do 30  3 d04  
30 do 
50  

3 do 5  

 cięŜkie (> 8 ton)  50 do 80  3 do 5  30 do 40  3 d04  
40 do 
60  

3 do 5  

 7. Płyty wibracyjne       

 lekkie  20 do 40  5 do 8  - - 
10 do 
20  

5 do 8  

 cięŜkie  30 do 60  4 do 6  20 do 30  6 do 8  
20 do 
40  

4 do 6  

 
3.2.9.2.5.5.3. Wykonywanie nasypów 
 
3.2.9.2.5.5.3.1. Materiały na nasypy warstw rekultywacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli robót związanych z wykonywaniem 
nasypów zgodnie z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych 
badań kontrolnych. Wyniki tych badań naleŜy przekazywać w określonym trybie, do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 
3.2.9.2.5.5.3.2. Przygotowanie podłoŜa pod nasypy warstw rekultywacyjnych  
Przygotowanie podłoŜa pod nasyp obejmuje:  
- wykonanie robót przygotowawczych (roboty pomiarowe),  
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- ukształtowanie korpusu składowiska odpadów (skarp i wierzchowiny), w tym usunięcie, 
przemieszczenie i zagospodarowanie odpadów w postaci gałęzi, korzeni, odpadów 
wielkogabarytowych, itp., 

- zagęszczenie wierzchniej warstwy odpadów do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu 
odpadów. 

 
3.2.9.2.5.5.3.3. Wymagania ogólne dla nasypów  
- nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 
- dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych 

warstwy powinny posiadać nachylenie zarówno w kierunku podłuŜnym jak i w kierunku 
poprzecznym do osi nasypu, 

- następna, wyŜej połoŜona warstwa moŜe być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej 

- grubość warstw, w zaleŜności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia na nasypie doświadczalnym wykonanym według 
załącznika 2 wydania pn. „Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”, 
(Min. O.Ś.Z.N.i L. 1994r.) lub orientacyjnie według wymagań określonych w Tabeli 16, 

- dla uniknięcia przestojów odcinek robót naleŜy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle, 
w tym samym czasie 

- nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być 
realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na osiadanie podłoŜa i korpusu nasypu 

- grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami:  
•••• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 

filtrację lub poślizg, 
•••• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 

aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy 
teŜ rozmyć.  

Tabela 16. Orientacyjne grubo ści zag ęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyn y 
zagęszczaj ącej  

    Rodzaj gruntu  

Rodzaj maszyn  niespoisty spoisty Gruboziarnisty 

zagęszczających    i kamienisty 

 h [m] n h [m] n h [m] n 

Walce wibracyjne gładkie  0.4 - 0.7 4-8 - - 0.3 - 0.6 4-8 

Walce wibracyjne okołkowane  0,4 - 0,6 4-8 0,2 - 0,3 6 - 10 - - 

Walce ogumione  0.2 - 0.3 6-8 0.2 - 0.3 6 - 10 - - 

Zagęszczarki wibracyjne  0.3 - 0.6 4-8 - - 0.3 - 0.6 4-8 

Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane  1 - 5 5-15 - - 1 - 3 5 - 15 
z wysokości 5 - 10 m        

 
3.2.9.2.5.5.3.4. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu w nasypach  
Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną wn zbliŜoną do optymalnej wopt. określonej według 
normalnej metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypów ma wilgotność znacznie wyŜszą 
od dopuszczalnej przed wbudowaniem naleŜy go przesuszyć na odkładzie. Przy wartościach 
niewiele przekraczających dopuszczalną wilgotność (do 2%), grunt moŜna wbudować w warstwę 
i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniŜenia wilgotności. Jeśli grunt posiada 
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wilgotność naturalną niŜszą od dopuszczalnej naleŜy go nawilŜyć przez polewanie wodą na 
odkładzie lub przy urabianiu w złoŜu. Zagęszczenie gruntu o wilgotności naturalnej 
wykraczającej poza granice podane powyŜej moŜliwe jest w przypadkach:  
- zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umoŜliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym                   

w projekcie, 
- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 

pojedynczej warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu. 
Grunt w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych 
od ok. 10 cm, nie przekraczających jednakŜe połowy grubości warstwy. W trakcie właściwego 
procesu zagęszczania ułoŜona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, 
przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagany stopień 
zagęszczenia. Jeśli na budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną 
liczbę przejazdów maszyn zagęszczających w zaleŜności od grubości zagęszczanej warstwy, 
rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających podaje tablica 3. Ślady przejazdu maszyny 
zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości ok. 25 cm ślady poprzedniego przejazdu. W 
przypadku, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 
zastosowaniu walców gładkich) naleŜy ją przed połoŜeniem warstwy spulchnić (np. 
kultywatorem) na głębokość około 5cm oraz polać wodą, co zapewni lepsze połączenie warstw; 
prace te powinny być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem następnej warstwy gruntu. Nie 
naleŜy wbudowywać w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpady, gruz, części 
roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie moŜna skontrolować oraz grunty 
zamarznięte,   a takŜe grunty:  

- zawartości części organicznych większej niŜ 3%, 
- zawartości frakcji ilastej większej od 15%, 
- zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%,  
- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
- skaŜone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, a ułoŜeniem warstwy 
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod 
wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno 
być przerwane, a powierzchnię warstwy naleŜy zawałować walcem gładkim, aby umoŜliwi ć 
łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami moŜna teŜ stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy powinny być 
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed 
przemarzaniem nie jest moŜliwe, przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 
podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich moŜna wykonywać jedynie w 
przypadku moŜliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia.  
 
3.2.9.2.5.5.3.5. Zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych  
Nasypy warstw okrywy rekultywacyjnej po wykonaniu powinny być zabezpieczone zgodnie                     
z zapisami w pkt. 2.1.1.1 oraz WWIO. W trakcie wykonywania Robót naleŜy zabezpieczać 
skarpy oraz koronę nasypów przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to równieŜ dłuŜszych przerw roboczych. W tym celu 
zaleca się: 
- tymczasowe zabezpieczenie skarpy i korony nasypów od wód opadowych przez wykonanie 

rowów i drenaŜy opaskowych biegnących wzdłuŜ krawędzi skarp, 
- w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, lub na koronie nasypu 

naleŜy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem przykrywając grunt chroniony około 
20cm warstwą gruntu dowolnego, 

- zabezpieczyć powierzchnię nasypu przed przechodzeniem i przejeŜdŜaniem.  
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W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne uszkodzoną 
warstwę nasypu naleŜy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem 
zabezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do zagęszczenia, i wymiarów zgodnych                    
z Dokumentacją projektową.  
 

3.2.9.2.5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w pkt. 3.2.8 
 
3.2.9.2.5.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt.  3.2.9.2.5.3 oraz z Dokumentacją projektową. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 
3.2.9.2.5.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje Tabela 17.  
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Tabela 17. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego 

 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 
na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R≥100 m co 50 m na łukach o  R ≤100 
m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 
m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 
500 m3 nasypu 

       
- pochylenie skarp wykopów i nasypów nie moŜe róŜnić się od pochylenia 

projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta 
- równość korony korpusu ziemnego – nierówność powierzchni korpusu nasypu ziemnego, 

mierzone łatą trzymetrową, nie mogą przekraczać ±5 cm 
- równość skarp - nierówność skarp, mierzone łatą trzymetrową, nie mogą przekraczać 

±5cm 
- spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu – sprawdzane przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niŜ ±2 cm 

- zagęszczenie gruntu – wskaźnik (stopień) zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii gruntu. 

 
 
3.2.9.2.5.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w Dokumentacji projektowej 
oraz WWIO, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań, zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Zamawiającego Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od wymagań określonych w 
niniejszym WWIO-2 powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Zamawiający moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość robót. 
 
3.2.9.2.5.4. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym WWIO oraz w Dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
- zapewnienie stateczności skarp 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
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3.2.9.2.5.5. Kontrola wykonania nasypów 
 
3.2.9.2.5.5.1. Rodzaje badan i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na badaniu:  
- zgodności wykonanych nasypów z Dokumentacją projektową 
- przydatności gruntów do budowy nasypów 
- prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- stopnia zagęszczenia nasypu 
- wilgotności gruntów 
- pomiarów kształtu nasypu. 

  
3.2.9.2.5.5.2. Badania przydatności Materiałów do budowy nasypów 
Badania przydatności Materiałów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej 
niŜ jeden raz na 500 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:  
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 
 

3.2.9.2.5.5.3. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu:  
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie 
- odwodnienia kaŜdej warstwy nasypu 
- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu 
- badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  
 

3.2.9.2.5.5.4. Kontrola zagęszczania nasypów 
Rodzaje kontroli zagęszczenia  
Badania zagęszczenia prowadzi się:  

- na bieŜąco (kontrola bieŜąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 
zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej 

- po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są 
dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 
słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagraŜających bezpieczeństwu 

- w toku uŜytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna), przewaŜnie gdy 
powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać moŜna z 
niedostatecznym zagęszczeniem gruntu.  

 
Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarnistych 
Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (Is) lub stopniem 
(ID) zagęszczenia. Parametry te moŜna określać na podstawie porównania gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego (ρd) pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z 
maksymalną gęstością objętościową szkieletu ρds (wyznaczoną metodą Proctora z energią 
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normalną dla gruntów spoistych) lub z granicznymi gęstościami szkieletu graniowego (ρdmax) i 
(ρdmin) (wyznaczonymi metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych). Kontrolę powykonawczą 
oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzić 
metodą sondowań (badania podstawowe) oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie 
próbek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań laboratoryjnych (badania 
uzupełniające). Wyniki sondowań, interpretowane głównie jakościowo, naleŜy wykorzystywać 
do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do wydzielenia słabych warstw, kawern, 
itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w duŜym zakresie (masowych) i z gruntu 
jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań i na 
podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek NNS opracować zasady interpretacji 
wyników sondowań. Profile sondowań oraz wykopy naleŜy tak rozmieścić, aby uzyskać 
przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 

 
Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia 
Wymagane wartości stopnia (lDW) lub wskaźnika (Isw) zagęszczenia moŜna przyjąć na podstawie 
podanej niŜej zaleŜności. Wymagane wartości Is lub ID zawiera Tabela 18:  
 

Tabela 18. Warto ści I s i ID 

Rodzaj gruntu 
Zawartość frakcji 
> 2mm (%) 

Wymagane zagęszczenie 

0-10 Isw ≥ 0,95 
Grunty spoiste 

10 - 50 Isw ≥ 0,92 

piaski drobne 

piaski średnie 
IDW ≥ 0,70 

Grunty niespoiste 
piaski grube i grunty 
gruboziarniste 

IDW ≥ 0,65 

 
Wyniki kontroli bieŜącej danej warstwy gruntu uznać naleŜy za zadowalające, tzn. 
upowaŜniające do sypania  warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 
kaŜdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 
 ID ≥  IDw  lub   IS ≥ ISw  

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków naleŜy warstwę dodatkowo zagęścić                               
i przeprowadzić ponowną kontrolę. W zaleŜności od przewidywanych skutków wynikających                                      
z niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, moŜna wyjątkowo dopuścić 
niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące wymagania 
zastępcze, charakteryzujące budowle o obniŜonej, lecz dopuszczalnej jakości:  
 ID ≥  IDw  lub   IS ≥ ISw  

z tym, Ŝe wymagań podstawowych, tzn. ID ≥  IDw  lub IS ≥ ISw moŜe nie spełnić nie więcej niŜ 10% 
wszystkich wyników dla badań, przy czym wskaźniki najniŜsze powinny spełniać nierówności:  
 ID MIN ≥ 0,70 IDw  lub   IS MIN ≥ 0,95 ISw  

w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają:  
Is  wartości średnie, a Is min najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika zagęszczenia w 
warstwie.  
Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, Ŝe:  
- kaŜde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są od 

siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek 
spełnia, 

- ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 
10% liczby wszystkich warstw danej budowli  



„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach” 

Program funkcjonalno - uŜytkowy 

-74- 

 
3.2.9.2.5.5.5. Zakres badań materiałów w złoŜach (rezerwach) mas ziemnych 
Celem badań jest:  
- kontrola zgodności wydobywanego gruntu z dokumentacją złoŜa 
- kontrola zgodności rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości z projektem 
- ewentualna korekta przyjętej technologii  

wymagany zakres badań złóŜ jest następujący: 
  
 
a) grunty drobnoziarniste: 

- wilgotność w miarę potrzeby 
- zawartość części organicznych w miarę potrzeby 
- parametry zagęszczalności na wybranych wizualnie próbkach (wg analizy 

makroskopowej)                    w ilości minimum jedno badanie na 5 pobranych próbek 
dla wlw zakresu naleŜy wykonać:  

- minimum jedną próbkę na 500 m3 objętości złoŜa 
- minimum jedną próbkę dziennie w czasie eksploatacji złoŜa oraz dodatkową próbkę przy 

widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub stanu gruntu 
 
b) grunty spoiste mało i średnioprzepuszczalne: 

- uziarnienie 
- wilgotność 
- gęstość objętościowa 
-  zawartość części organicznych w miarę potrzeby 
- granice Atlerberga, parametry zagęszczalności i gęstość właściwa, na próbkach 

wybranych wizualnie w ilości min. jedno badanie na 5 pobranych próbek  
dla w/w zakresu naleŜy wykonać:  

- badanie minimum jednej próbki na 500 m3 objętości złoŜa 
- wykonanie badania dodatkowej próbki przy widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub 

stanu gruntu 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Zamawiającego wpisem w dzienniku budowy (robót). 
  
3.2.9.2.5.5.6. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp 
- szerokości korpusu nasypu  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą 
z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
 

3.2.9.2.6. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 3.2.8.6. 
 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego 
wykopu, pod warunkiem, Ŝe dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego. 
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Proces odbioru powinien obejmować: 
− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badan laboratoryjnych oraz pomiarów i badan kontrolnych, 
− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
− sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych i zgodności z dokumentacja projektowa. 

3.2.9.2.7. Opis sposobu rozliczenia robót – podstawa płatności 

 

3.2.9.2.7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 3.2.8.7. 
 

3.2.9.2.8. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót jest Dokumentacja Projektowa, WWiO, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
3.2.9.2.8.1. Normy 
 

Tabela 19. Aktualnie obowi ązujące normy w zakresie robót gruntowych 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo przez 

PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, 

podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, 

symbole literowe i jednostki miar. 
PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481w 
zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 
 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne 
PN-81/B-03020 

Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN—S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

 
3.2.9.2.8.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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3.2.9.2.  WWiO-3. Uszczelnienie budowli ziemnych matą bentonitową 

3.2.9.2.8. Wstęp 

3.2.9.2.8.1. Przedmiot WWiO 
 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem składowiska odpadów matą 
bentonitową, które zostaną wykonane w ramach „Rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”. 
 
3.2.9.2.8.2. Zakres stosowania WWiO 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
3.2.9.2.8.3. Zakres robót objętych WWiO 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą projektowania i wykonania robót związanych z 
uszczelnieniem matą bentonitową czaszy składowiska odpadów (wierzchowiny i skarp) w 
ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach 
– działka nr 441, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.  
 
3.2.9.2.8.4. Określenia podstawowe 
Mata bentonitowa – jest fabrycznie wytwarzaną geosyntetyczną barierą iłową, składającą się                    

z równomiernej warstwy ziarnistego bentonitu sodowego, umieszczonej między dwoma 
geotekstyliami powiązanych wzajemnie igłowaniem. SłuŜy do uszczelnień budowli 
ziemnych   i ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami.  

Granulat bentonitowy – kaŜdy dodatkowy bentonit uŜywany do uszczelniania połączeń, 
elementów przenikających czy napraw, będzie takim samym granulowanym bentonitem jak 
uŜywany do produkcji maty. 

Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 
Obsypka – grunt przykrywający matę, wykonywana i zagęszczana warstwami do osiągnięcia 

projektowanej miąŜszości.   
PodłoŜe gruntowe – powierzchnie, na których będzie instalowana mata, zgłoszone przez 

wykonawcę robót ziemnych i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Producent – wytwórca maty bentonitowej i innych materiałów uzupełniających wybrany do  

projektu, który udokumentuje wyprodukowanie co najmniej 1.000.000 m2 
pełnowartościowej, zgodnej  z wymaganymi w odpowiednich dokumentach aprobujących 
parametrami igłowanej maty bentonitowej. 

Dostawca – jednostka posiadająca autoryzację Producenta w zakresie dostaw lub dostaw                           
i nadzorów maty bentonitowej. W przypadkach dostawy maty bezpośrednio przez 
Producenta jest on równocześnie Dostawcą.  

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami   i z definicjami podanymi w WWiO. 
 

3.2.9.2.9. Wyroby budowlane 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 3.2.4. 
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Materiałami stosowanymi przy uszczelnianiu składowiska odpadów będących przedmiotem 
niniejszych WWiO są: 
 mata bentonitowa (mata) o gramaturze 3-5 kg/m2, 
 granulat bentonitowy (bentonit), 
 
3.2.9.2.9.1 Mata bentonitowa 
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące mat bentonitowych według ZUAT-15/IV.10 ITB 
Warszawa. 
Mata bentonitowa w trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szerokościach: 5,00 
i 2,50 m i standardowych długościach: 30,00 i 40,00 m. PoniewaŜ istnieje moŜliwość 
wyprodukowania rolek o wymiarach innych niŜ standardowe wymiary rolek dostarczanych na 
Teren Budowy mogą być uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wraz z dostarczaną matą 
bentonitową Producent załącza: aprobatę techniczną, deklarację zgodności wystawianą przez 
producenta. Do kaŜdego opakowania dołączona jest etykieta zawierająca co najmniej  
następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę produkcji, masę opakowania 
netto, numer aprobaty technicznej, numer deklaracji bądź dane umoŜliwiające skonfrontowanie z 
odpowiednią deklaracją (n.p. numer partii, numer rolki) podstawowe warunki stosowania i 
przechowywania. Mata nawijana jest na gilzy plastikowe o średnicy wewnętrznej  100 mm i 
długości 5,15 m (przy szerokości standardowej maty 5,00 m). Rolki opakowane są w folię. 
Opakowanie powinno chronić materiał przed opadami i wpływami UV. Dodatkowo kaŜda rolka 
powinna być wyposaŜona w dwa pasy tekstylne umoŜliwiające rozładunek. Parametry techniczne 
maty bentonitowej przedstawiono w poniŜszej tabeli: 
 

Tabela 20. Parametry techniczne maty bentonitowej 

L.p. Właściwość TYP ST 
1.* Masa powierzchniowa, g/m2 ≥ 3300 
2.* Masa bentonitu, g/m2 ≥ 3000 
3.* Grubość, ± 10%, mm 

przy nacisku: 
2 kPa 
20 kPa  
200 kPa 

 
 

6,3 
5,2 
4,2 

4. Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m ≥ 8,5 

5. Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR) siła przebicia, 
kN 

≥ 2 

6.** Odporność na dynamiczne przebicie (metoda spadającego 
stoŜka), Ø otworu, mm  

≤ 10** 

7. Wytrzymałość na oddzieranie, N/10cm ≥ 60 
8. Współczynnik wodoprzepuszczalności przy pełnym nasyceniu 

wodą kv, m/s 
≤4,5x10-11 

9.  WydłuŜenie względne przy obciąŜeniu maksymalnym,% 14±7 

 
* przy wilgotności bentonitu 12 %. 
** wła ściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta badaniami typu i badaniami 
kontrolnym 
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3.2.9.2.9.2 Granulat bentonitowy 
Granulat bentonitowy ma być opakowany fabrycznie w worki papierowe o zawartości 25 kg. 
Dostarczony bentonit powinien mieć parametry nie gorsze od tych, które ma bentonit zawarty w 
macie. Do kaŜdego opakowania ma być dołączona etykieta zawierająca co najmniej  następujące 
dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę opakowania netto. 
 
3.2.9.2.10. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3.2.5. 
Wykonawca przystępujący do wykonania uszczelnienia powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu i wyposaŜenia: 
 sprzęt umoŜliwiający rozładunek i transport technologiczny (dźwig, ładowarka, koparka) 

rolek o łącznej szerokości 5,20 m i masie do 1400 kg w zaleŜności od typu zastosowanego 
materiału, 

 sztywny rdzeń montaŜowy (wykonany np. z rury grubościennej o średnicy zewnętrznej 
mniejszej niŜ średnica wewnętrzna gilzy o ok. 10 mm); do końców rdzenia powinny być 
zamocowane uszy do montaŜu zawiesi,  

 trawers umoŜliwiający swobodne rozwijanie maty, bez uszkodzenia jej końcówek; trawers 
powinien być wyposaŜony w uszy do montaŜu zawiesi; rdzeń z trawersem połączony za 
pomocą krótkich zawiesi; trawers podwiesza się  do maszyny rozkładającej matę; długość 
rdzenia i trawersu powinna być większa od długości gilzy nawojowej o 20 cm.; materiały 
zastosowane do wykonania  rdzenia                           i trawersu muszą zapewnić brak 
nadmiernych ugięć pod cięŜarem rolki; stosować zawiesia atestowane, 

 sprzęt do wykonania i zagęszczenia obsypki, 
 taśmy (pasy) – pasy uŜyte do podwieszenia końców rolki w trakcie rozładunku  maty. 

Poszczególne rolki są wyposaŜane w nie przez Producenta. 
 
3.2.9.2.11. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 3.2.6. 
Maty bentonitowe dostarczane są na Teren Budowy samochodami cięŜarowymi. Ilości 
mieszczące się na jednym zestawie są róŜne w zaleŜności od typu dostarczanego materiału. 
MoŜliwa jednorazowa ilość materiału dostarczanego w jednej dostawie jest określana przez 
Producenta. Przy dostawach całosamochodowych za dostawę maty na Teren Budowy 
odpowiedzialny jest Producent. Rozładunek i transport technologiczny na Teren Budowy leŜy w 
gestii Wykonawcy. Strona odpowiedzialna za rozładunek maty powinna skontaktować się z 
Producentem materiału jeszcze przed jego wysłaniem w celu upewnienia się czy proponowane 
metody i urządzenia rozładunkowe są prawidłowe. W przypadku odbioru materiału przez 
Wykonawcę we własnym zakresie musi on skontaktować się z Producentem w celu określenia 
objętości rolek, ich łącznej masy oraz warunków odbioru.  
 
3.2.9.2.12. Wykonywanie robót 

3.2.9.2.12.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w 3.2.7. 
 
3.2.9.2.12.2. Dostawa i składowanie maty bentonitowej i bentonitu 
Mata musi być odpowiednio opakowana przez Dostawcę. Opakowanie powinno chronić materiał 
przed opadami i wpływami UV. Wraz z dostawą odbierający powinien otrzymać aprobatę 
techniczną i deklarację zgodności. Podczas rozładunku kaŜdą rolkę naleŜy obejrzeć i sprawdzić 
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stan opakowania. Rolki wykazujące uszkodzenia mają być oznaczone i odłoŜone na bok w celu 
przeprowadzenia dokładnej kontroli w trakcie układania. Wszelkie uszkodzenia zgłosić 
Dostawcy. Mniejsze rozdarcia czy rozerwania plastikowego opakowania naprawić przy uŜyciu 
odpornej na wilgoć taśmy przed umieszczeniem w miejscu składowania dla zapobieŜenia przed 
opadami. Materiał składować pod wiatą, w magazynie lub na placu składowym. W przypadku 
składowania na Terenie Budowy naleŜy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsce 
składowania. Zapewnić łatwy dostęp do materiału. Jednocześnie nie naleŜy składować materiału 
bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu. Wyznaczone miejsce ma 
być wyrównane, utwardzone i moŜliwie suche. Rolki składować w stosy nie wyŜsze niŜ pięć 
warstw. Dolna warstwa powinna być ułoŜona na paletach lub innych przekładkach. Po ułoŜeniu 
całość materiału zabezpieczyć dodatkowo przez przykrycie folią lub brezentem. 
Bentonit będzie magazynowany w sąsiedztwie rolek maty, chyba Ŝe będą dostępne inne bardziej 
chroniące środki (zaradcze). Worki składować na paletach lub innej powierzchni odpowiednio 
suchej, która zapobiegnie nadmiernej wstępnej hydratacji. Palety okryć folią lub brezentem w 
celu ochrony przed wilgocią. 
 
3.2.9.2.12.3. Przygotowanie podłoŜa 
Powierzchnie, na których ma być układana mata bentonitowa powinny być ukształtowane, 
przygotowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby  
sprzęt instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze rozkładania  
nie powodowały kolein. Przed układaniem naleŜy sprawdzić czy są one: równe, oczyszczone z 
gruzu i korzeni oraz ostrych kamieni większych niŜ 5 cm. PodłoŜe  nie powinno wykazywać 
nagłych zmian wysokości i widocznych nieregularności. Miejsce zakotwienia maty naleŜy 
zgodnie z dokumentacją odpowiednio ukształtować. Przed układaniem maty przygotowanie 
podłoŜa musi być odebrane przez Zamawiającego. 
 
3.2.9.2.12.4. Układanie maty bentonitowej 
Pasma maty układać tak, aby strona biała (włóknina) była skierowana w dół. Na skarpach 
układać je od punktu najwyŜszego do najniŜszego, równolegle do spadku skarpy. Przy układaniu 
maty na nachylonych powierzchniach dna pasma układać dachówkowo tak, aby woda opadowa 
swobodnie po nich spływała i nie zanieczyszczała zakładów. Układając pasma zwrócić uwagę, 
aby nie były one zbyt napręŜone. Nie powinny takŜe posiadać zmarszczeń i fałd. Nie naleŜy 
przeciągać materiału po podłoŜu, za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest utworzenie 
prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiadującymi pasmami. Mata układana jest na zakład. Na 
pasmach maty znajdują się linie określające wielkość zakładu podłuŜnego. Wielkość zakładu jest 
takŜe określana przez Producenta. Zakład podłuŜny nie powinien mieć mniej niŜ 15 cm. Zakład 
poprzeczny ma mieć nie mniej niŜ 30 cm. Zakłady poprzeczne powinny być wzajemnie 
poprzesuwane o co najmniej  30 cm. Po rozwinięciu kolejnego pasma, jego krawędź sąsiadującą 
z wcześniej ułoŜonym naleŜy odchylić. Strefę zakładu oczyścić i przesypać dostarczonym 
granulatem bentonitowym w ilości 0,4 kg / mb zakładu. Kierunek zakładów ma być zgodny z 
kierunkiem przepływającej wody. Nie zaleca się wykonywania poprzecznych połączeń maty na 
skarpie. Dlatego naleŜy zwrócić się do  Dostawcy, aby rolki zamówionego materiału miały, jeŜeli 
to moŜliwe, długość odpowiednią do długości skarpy. W przypadku konieczności wykonania 
łączenia poprzecznego na skarpie dolne pasmo zakotwić w rowie opisanym w punkcie 
2.1.1.2.2.3. Przed zasypaniem maty dokonać jej przeglądu i odbioru. W przypadku wystąpienia 
uszkodzeń w postaci przecięć lub rozdarć naleŜy je naprawić przez ułoŜenie na uszkodzonym 
obszarze łaty przechodzącej w kaŜdym kierunku o minimum 30 cm poza obszar uszkodzenia. Na 
obrzeŜach uszkodzenia zastosować obsypkę z bentonitu. 
W przypadkach układania maty na skarpach o nachyleniu powodującym zsypywanie się 
bentonitu, słuŜącego do doziarniania zakładów uŜyć szpachli bentonitowej. NaleŜy ją 
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przygotować poprzez wymieszanie bentonitu z wodą w stosunku wagowym 1:3. UŜywać wody 
pitnej. 
Instalację moŜna przeprowadzać w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych 
deszczy. NaleŜy zwrócić uwagę, aby ułoŜony materiał nie był zbyt długo wystawiony na 
działanie czynników atmosferycznych.  
 
3.2.9.2.12.5. Obrabianie detali 
Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnianiem miejsc styku maty z rurami, 
ścianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi instalacjami 
naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. 
 
3.2.9.2.12.6. Układanie warstwy przykrywającej 
Warstwa przykrywająca musi mieć grubość i zagęszczenie określone w Dokumentacji 
projektowej, przy czym warstwa okrywająca gruntu nie moŜe być cieńsza niŜ 23 cm. W 
materiale obsypkowym nie powinny znajdować się ostre kamienie o wielkości większej niŜ 5 
cm. Bezpośrednio po ułoŜonej macie nie powinny poruszać się Ŝadne pojazdy. W trakcie 
obsypywania kierunek powinien być tak dobrany, aby mata nie była nadmiernie napręŜana. 
Obsypywać zgodnie z kierunkiem zakładów. Nieosłonięte krawędzie zabezpieczyć folią, 
odpowiednio unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciąŜeniem.  
Etapy robót powinny być odebrane przez Zamawiającego. W przypadkach konieczności naleŜy 
skorzystać z doradztwa Producenta lub firm pełniących nadzory technologiczne, posiadających 
pełnomocnictwa Producenta.  
 

3.2.9.2.13. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 3.2.8. 
 
3.2.9.2.13.1 Kontrola jakości ułoŜenia maty i jej przekrycia 
Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót i ich zgodności z 
WWiO, oraz na sprawdzeniu zgodności dostarczonych dokumentów z aprobatami technicznymi i 
etykietami na materiale. 
 
Kontrola jakości robót polega na: 
a) oględzinach zewnętrznych, 
b) badaniach szczegółowych. 
Badania szczegółowe naleŜy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin 
zewnętrznych trwałych uszkodzeń maty.  
 
Oględziny zewnętrzne 
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni ułoŜonej maty bentonitowej w celu 
sprawdzenia czy jest ułoŜona równo, nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć, czy 
wielkości zakładów są zgodne z określonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, 
czy zakłady zostały odpowiednio doszczelnione poprzez przesypanie granulatem bentonitowym, 
czy mata jest odpowiednio zakotwiona oraz czy właściwie dokonano obróbek detali. Oględzinom 
podlegają teŜ inne elementy związane z uszczelnieniem matą.  
 
Badania szczegółowe 
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono trwałe uszkodzenia maty 
naleŜy przeprowadzić szczegółowe badanie. Miejsca takie powinny być oznaczone i opisane. 
Informacja o uszkodzeniu powinna być jak najszybciej po stwierdzeniu uszkodzeń przekazana 
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Dostawcy. Dostawca określi dalszy tryb postępowania. MoŜe on zalecić przesłanie 
charakterystyki uszkodzeń wraz z opisem, dokumentacją fotograficzną oraz wyciętą próbką.   
 
Ocena wyników badań 
Ocena powinna zostać przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy 
odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy naleŜy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
 

3.2.9.2.14. Odbiór robót 

Ogólne zasady robót podano w pkt. 3.2.7.1 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, WWiO i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 3.2.9.2.13 dały wyniki 
pozytywne oraz został wykonany zakres prac określony w dokumentacji. 
 

3.2.9.2.15. Opis rozliczenia robót – podstawa płatności 

3.2.9.2.15.1. Ogólne wymagania 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 3.2.8.7. 
 
3.2.9.2.16. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót jest Dokumentacja Projektowa, WWiO, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
3.2.9.2.16.1. Normy 
 

Tabela 21. Aktualnie obowi ązujące normy w zakresie robót przekrywaj ących 

ZUAT-
15/IV.10 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. Maty bentonitowe 

PN-88/B-
04481 

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

AT/2001-04-
1185 

Aprobata techniczna IBDiM – mata bentonitowa Bentomat 

AT-15-
3944/2002 

Aprobata techniczna ITB – maty bentonitowe Bentomat 
odmiany:ST,SC,SP  

PN-EN 
918:1999 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymałości na dynamiczne 
przebicie (metoda spadającego stoŜka) 

PN-EN 964-
1:1999 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie grubości przy określonych 
naciskach. Warstwy pojedyncze. 

PN-EN ISO 
12236:1998   

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda 
CBR). 

PN-ISO 
9864:1994   

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie masy powierzchniowej. 

PN-ISO 
10319:1996 

Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu. Uzupełnienie do KNR 2-10 
rozdział 11. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne wymagania ogólne. 
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3.2.9.2.16.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne  
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, 
Warszawa 2002. 
 

3.2.9.3.  WWiO-04. Studnie drenaŜu biogazu 

3.2.9.3.1.  Wstęp 

3.2.9.3.1.1 Przedmiot WWiO 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru studni drenaŜu biogazu w ramach Umowy dotyczącej „Rekultywacji 
składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”. 
 
3.2.9.3.1.2 Zakres stosowania WWiO 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
 
3.2.9.3.1.3 Zakres robót objętych WWiO 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem studni drenaŜu biogazu, które stosuje się w celu umoŜliwienia odpływu biogazu 
z uszczelnionego złoŜa odpadów na terenie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i 
obojętne w Braszowicach – działka nr 441, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, województwo 
dolnośląskie.  
 
Studnie drenaŜu biogazu wykonuje się jako gruntowe (wiercone w złoŜu odpadów) z nadbudową 
z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych (biofiltr). Wymiary studni powinny być zgodne z 
Dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w niniejszych WWiO.  
Opis studni biogazu znajduje się w pkt. 2.1.1.2.2.5.    
Biofiltr wypełnia się od dołu warstwą Ŝwiru gr. 0,6 m, a następnie kompostu gr. 0,4 m. 
Wypełnienie z kompostu podlega wymianie min. 1 raz do roku. 

 
3.2.9.3.1.4 Podstawowe określenia  
Studnia drenaŜu biogazu - studnia przeznaczona do zbierania i oczyszczania biogazu 
zbieranego ze złoŜa odpadów. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami. 
 

3.2.9.3.2.  Wyroby budowlane 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 3.2.4. 
 
3.2.9.3.2.1. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach drenaŜu gazu  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni biogazu są: 
- rury z tworzywa sztucznego, 
- glina o współczynniku filtracji <10-7, 
- materiał filtracyjny, 
- kompost odpowiadający normie BN-73/0522-01, 
- stal, 
- kręgi betonowe lub Ŝelbetowe. 
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3.2.9.3.2.2. Rury z tworzywa sztucznego 

Jako wypełnienie studni biogazu naleŜy zastosować rury z tworzywa sztucznego, które powinny 
odpowiadać PN-EN 1555-2:2004. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania  paliw gazowych. Polietylen. Rury. 
 
3.2.9.3.2.3. Materiał filtracyjny w studni drenaŜu biogazu 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię, stosuje się tłuczeń i Ŝwir o frakcjach od 8 
do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100. 
świry nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 0,2 % 
masy, wg PN-B-06714-28. 
 
3.2.9.3.2.4. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 

Kręgi betonowe i Ŝelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN-86/8971-
08  i podanym w tablicach 22 i  23. 
 

Tabela 22. Wymiary kr ęgów betonowych i Ŝelbetowych 

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 
średnica 

wewnętrzn
a  

wysokość kręgu  
grubość 

 
średnicy 

 
wysokoś

ci 

 
grubości 

kręgu betono-
wego 

Ŝelbeto-
wego 

ścianki    

 
800  

1000 
1200 
1400 

 
300 
500 
lub 
600 

 
 

600 

 
80 
100  
120 
120 

 
 

± 8 

 
 

± 5 

 
± 3 

 
 

± 5 
 

 

Tabela 23. Dopuszczalne wady powierzchni kr ęgów betonowych i Ŝelbetowych studni drena Ŝu 
gazu 

  Ubytek betonu na powierzchni 
Średnica  

wewnętrzn
a kręgu, 

mm 

Rysy 
włoskowate 

skurczowe na 
dowolnej 

powierzchni 

jednego elementu 
złącza - nie więcej niŜ                              

3 uszkodzenia 

pozostałej - nie 
więcej niŜ 5 
uszkodzeń 

  o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 
uszkodzenia nie większej niŜ cm2 

 
800 
1000 
1200 
1400 

 

 
 

nie ogranicza 
się 

 
10 
12 
15 
18 

 
100 
125 
150 
175 

  
Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niŜszej niŜ  B 25, a kręgi Ŝelbetowe B 
20. Kręgi przeznaczone na biofiltr, powinny być bez gniazd na stopnie złazowe. Powierzchnie 
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kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie ciał 
obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. naleŜy traktować jako 
ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych 
elementu złącza są niedopuszczalne. Prostopadłość czoła mierzona róŜnicą wysokości kręgu 
powinna wynosić ± 5 mm. Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z 
moŜliwością odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie 
nieutwardzonym jest moŜliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. 
Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania 
(wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania 
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 
 

3.2.9.3.3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3.2.5. 
Studnie drenaŜu biogazu wykonuje się częściowo mechanicznie i częściowo ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego 
typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora: 
- zestaw wiertniczy do otworów 
- Ŝuraw samochodowy o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów 
- sprzętem do transportu kręgów  i materiałów filtracyjnych, itp. 

 

3.2.9.3.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 3.2.6. 
Kręgi betonowe i Ŝelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu 
warunków układania jak przy składowaniu z tym, Ŝe górna warstwa kręgów nie moŜe 
przewyŜszać ścian środka transportowego o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 
jego wysokości. 
 

3.2.9.3.5.  Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 3.2.7. 
 
3.2.9.3.5.1.  Zasady wykonywania studni biogazu 
Jeśli Dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię biogazu naleŜy wykonać poprzez 
odwiercenie otworów od poziomu odpadów do zadanych głębokości. Do wykonanego otworu 
wprowadzić perforowaną rurę i wypełnić wykonany otwór (przestrzeń między rurą a odpadami) 
materiałem filtracyjnym. Następnie naleŜy ustawić kręgi betonowe lub Ŝelbetowe stanowiące 
obudowę biofiltra centralnie nad wykonanym otworem na warstwie drenaŜu biogazu zgodnie ze 
schematem konstrukcyjnym studni biogazu znajdującym się w Załączniku nr 11. Powstałą 
studnię z kręgów betonowych wypełnić Ŝwirem i kompostem zgodnie ze schematem z 
Załącznika nr 11. Kręgi naleŜy uszczelnić gliną zgodnie ze schematem z Załącznika nr 11. Rurę 
naleŜy wyprowadzić ponad teren i kręgi na wys. max. 0,5 m i zamknąć korkiem. Kompost 
umieścić w koszyku ze stali z uszami, tak aby moŜliwa była wymiana kompostu. 
 

3.2.9.3.6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 3.2.8. 
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3.2.9.3.6.1.  Kontrola wstępna przed wykonaniem studni biogazu 
Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, według zasad 
ustalonych w BN-86/8971-08. 
Materiał filtracyjny (tłuczeń, Ŝwir) powinien być zbadany w zakresie: 
- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, 
- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 

 
3.2.9.3.6.2.  Kontrola w czasie wykonywania studni biogazu 
W czasie wykonywania studni biogazu naleŜy zadbać o: 
a) zgodność wykonania studni z Dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 
niniejszych WWiO, 
b) prawidłowość wykonania odwiertów, 
c) poprawność zasypki otworu i lokalizacji perforowanej rury, 
d) poprawność wykonania biofiltra (kręgi + wypełnienie) 
 

3.2.9.3.7.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 3.2.8.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i WWiO, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania określone pkt 3.2.9.3.6. dały wyniki pozytywne oraz został wykonany zakres 
prac określony w dokumentacji. 
 

3.2.9.3.8.  Opis sposobu rozliczenia robót – podstawa płatności 

 
3.2.9.3.8.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 3.2.8.7. 
 
3.2.9.3.9.  Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania robót jest Dokumentacja projektowa, WWiO, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
3.2.9.3.9.1.  Normy 
 

Tabela 24. Normy obejmuj ące zakres robót zwi ązanych z wykorzystaniem studni biogazu 

PN-B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 

Podział, nazwy i określenia 

PN-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, 

podział i opis gruntów 

PN-B-04492 
Grunty budowlane. Badania własności 

fizycznych 

PN-B-06714-15 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego 

PN-B-06714-28 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

BN-86/8971-08 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi 

betonowe i Ŝelbetowe 
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3.2.9.4.  WWiO-05. Warstwy odgazowująca i drenaŜowa wód 

Kod CPV 45 222 110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
 

3.2.9.4.1.  Wstęp 

3.2.9.4.1.1.  Przedmiot WWiO 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, polegających na wykonaniu warstw odgazowującej i 
warstwy drenaŜu wód w ramach „Rekultywacji składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i 
obojętne w Braszowicach”. 
 

3.2.9.4.1.2.  Zakres stosowania WWiO 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
 

3.2.9.4.1.3.  Zakres robót objętych WWiO 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót ziemnych, polegających na wykonaniu warstw odgazowującej i drenaŜu 
wód, na terenie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach – 
działka nr 441, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.  
 

3.2.9.4.2.  Wyroby budowlane 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych zostały określone w pkt. 3.2.4. 
 
3.2.9.4.2.1  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odgazowującej i drenaŜu wód są: 
- piaski, 
- mieszanki Ŝwirowo piaskowe, 
- Ŝwir frakcjonowany. 
 
3.2.9.4.2.2  Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstwy odgazowującej i drenaŜu wód powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
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5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U- wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odgazowującej i drenaŜu wód powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka stosowane do wykonywania 
warstw filtracyjnych i odgazowujących powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 dla 
klasy I i II. Miał kamienny do warstw filtracyjnych i odgazowujących powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11112. 
 
3.2.9.4.2.3  Składowanie kruszywa 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odgazowującej i drenaŜu wód nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3.2.9.4.3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu budowlanego podano w pkt. 3.2.5. 
Do wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem warstwy odgazowującej i drenaŜu 
wód Wykonawca winien zastosować m.in. następujący sprzęt: 
- równiarki, 
- walce statyczne, 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 
Sprzęt uŜywany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ oraz projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 

3.2.9.4.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 3.2.6. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 

3.2.9.4.5.  Wykonywanie robót 

3.2.9.4.5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie 3.2.7. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WWiO i poleceniami Zamawiającego. Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z 
normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
 
3.2.9.4.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
3.2.9.4.5.2.1.  Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w WWiO-02 „Roboty ziemne”. 
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Warstwy odgazowująca i drenaŜu wód powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
WWiO. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
3.2.9.4.5.2.2.  Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu spychacza z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Zamawiającego warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odgazowująca i drenaŜu wód 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 
wbudowany w warstwę odgazowującą i drenaŜu wód, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/893 1-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartości.  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określona ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
3.2.9.4.5.2.3.  Odcinek próbny 
Wymaga się, aby co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykonał odcinek 
próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny 
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
3.2.9.4.5.2.3.  Utrzymanie warstwy odgazowującej i drenaŜu wód 
Warstwa odgazowująca i drenaŜu wód po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po 
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wykonanych warstwach. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

3.2.9.4.6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 3.2.8. 
 
3.2.9.4.6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 3.2.9.4.2.2. 
 
3.2.9.4.6.2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odgazowującej i drenaŜu wód podaje Tablica 25. 
 

Tabela 25. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów warstwy odgazowuj ącej i drena Ŝu wód 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 niw osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni_ raz na 2000 m2 
 

8 
Zagęszczenie, wilgotność 

kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej. lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 600 m2 
 
3.2.9.4.6.2.1.  Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy filtracyjnej i odgazowującej nie moŜe się róŜnic od szerokości projektowanej 
o więcej niŜ +10 cm, -5cm. 
 
3.2.9.4.6.2.2.  Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy filtracyjnej i odgazowującej naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej 
naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
 
3.2.9.4.6.2.3.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy filtracyjnej i odgazowującej na wierzchowinie i skarpach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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3.2.9.4.6.2.4.  Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy odgazowującej i drenaŜu wód i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2cm. 
 
3.2.9.4.6.2.5.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ± 5cm. 
 
3.2.9.4.6.2.6.  Grubość warstwy 
Grubość warstwy odgazowującej i drenaŜu wód powinna być zgodna z określoną w 
Dokumentacji projektowej, z tolerancją +1 cm, -2 cm. JeŜeli warstwa, ze względów 
technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych  robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
3.2.9.4.6.2.7.  Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy filtracyjnej i odgazowującej określony wg BN- 77/893 l-12 nie 
powinien być mniejszy od 1. JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02, nie powinna być większa 
od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-067 14-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 
10%. 
 
3.2.9.4.6.2.8.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w pkt.3.2.9.4.6.2.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

3.2.9.4.7.  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 3.2.8.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WWiO i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3.2.9.4.6 
dały wyniki pozytywne. 
Proces odbioru powinien obejmować: 
− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badan kontrolnych, 
− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z Dokumentacją projektową, 
− sprawdzenie wykonania robót pod względem wymaganych parametrów technicznych i 

zgodności z dokumentacją projektową (wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego 
profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy). 

 

3.2.9.4.8.  Opis sposobu rozliczania robót – podstawa płatności 

3.2.9.4.8.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 3.2.8.7. 
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3.2.9.4.9.  Dokumenty odniesienia 

Podstawa do wykonania robót jest Dokumentacja Projektowa, WWiO, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 

3.2.9.4.9.1.  Normy 

Tabela 26. Normy obejmuj ące zakres robót zwi ązanych z wykonywaniem i odbiorem robót 
ziemnych 

PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11111 
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 

PN-B-11112 
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
BN-77/931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

3.2.9.5.  WWiO-06. Wykonanie zieleni 

3.2.9.5.1.  Wstęp 

3.2.9.5.1.1.  Przedmiot WWiO 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru terenów zieleni w ramach Umowy dotyczącej „Rekultywacja składowiska 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”. 
 
3.2.9.5.1.2.  Zakres stosowania WWiO 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument dostarczony przez 
Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierający 
zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót. 
 
3.2.9.5.1.3.  Zakres robót objętych WWiO 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu: 

- wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych 
- zagospodarowania terenów zrekultywowanych poprzez wykonanie trawników 

dywanowych, 
- zagospodarowania terenów zrekultywowanych poprzez  nasadzenia krzewów, 

na terenie składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach – działka 
nr 441, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.  
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3.2.9.5.2.  Wyroby budowlane 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w pkt. 3.2.4. 
 
3.2.9.5.2.1.  Rodzaje materiałów 
Materiałami zastosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiO 
są:  
- ziemia Ŝyzna (ziemia humusowa, torf niski, kompost z dodatkiem próchnicy leśnej w ilości                    

50-100Mg/ha), 
- nawozy mineralne (sól potasowa, superfosfat, saletrzak), 
- nasiona traw, 
- materiał roślinny sadzeniowy - krzewy (ligustr pospolity). Dostarczone sadzonki powinny 

być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

•••• system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne 

•••• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nieuszkodzona 

•••• pędy korony krzewów nie powinny być przycięte 
•••• dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych 

sadzonek,  które muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm (ilość 
pędów, wysokość, bryła korzeniowa) 

•••• wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niŜ dwa lata, 
•••• system korzeniowy powinien być wykształcony, właściwy dla gatunku - bez 

uszkodzeń,  
Ziemia urodzajna w zaleŜności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące warunki                                 
i charakterystyki:  

- ziemia naturalna - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana w hałdach 
nie wyŜszych niŜ 2 m 

- ziemia pozyskana z dokopów nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami 

- zakupiony humus (ziemia urodzajna) powinna być uŜyta do wypełnienia otworów, 
rozścielona na terenie pod nasady krzewów lub pod wykonanie trawników 

- przed zastosowaniem ziemi Ŝyznej naleŜy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (m. in. korzenie, kamienie itp.). 

Nasiona traw powinny być stosowane w postaci gotowych mieszanek, które powinny mieć 
oznaczony skład procentowy, klasę, numer normy według której zostały wyprodukowane, oraz 
zdolność kiełkowania. Dopuszcza się moŜliwość zastosowania róŜnych mieszanek traw w 
zaleŜności jakości i składu gruntu organicznego stanowiącego wierzchnią warstwę 
rekultywacyjną np.:  

- mietlica biaława (Argostis tenuis)   
- kostrzewa czerwona(Festuca rubra) 
- kostrzewa owcza (Festuca ovina)   
- wiechlina łąkowa (Poa prtaensis) 

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu N, fosforu P, potasu K) oraz procentową zawartość składników. 
Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami Programu Zapewnienia Jakości.  
 

3.2.9.5.3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3.2.5. 
 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiO naleŜy stosować następujący, 
sprawny technicznie, sprzęt:  
- ciągnik rolniczy, glebogryzarka, pług, kultywator, brona, brona talerzowa 
- brona rotacyjna, walec gładki do stabilizacji trawnika 
- kosiarka ręczna i mechaniczna do trawników 
- sprzęt do rozplantowania ziemi (spycharka, koparka, ładowarka) 
- świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia 
- opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek 
- małe narzędzia ręczne.  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiO, Programu Zapewnienia Jakości oraz 
Programu Robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
 

3.2.9.5.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 3.2.6. 
Sprzęt i materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Do transportu materiałów, 
sprzętu budowlanego, urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych 
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami niniejszych WWiO i PZJ. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

3.2.9.5.5.  Wykonanie robót 

3.2.9.5.5.1.  Zakres robót przygotowawczych 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

 
3.2.9.5.5.2.  Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie i utrzymanie trawników, sadzenie, pielęgnacja oraz utrzymanie drzew i krzewów.  
 
3.2.9.5.5.3.  Warunki techniczne wykonania robót 
 
3.2.9.5.5.3.1. Trawniki 
 
Wymagania dotyczące nawoŜenia  
W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu roślin glebę naleŜy zasilić nawozem 
azotowo–fosforowo–potasowego (N:P:K) w stosunku 2:1:1,5  przy dawce 200 kg/ha oraz 
wapnem nawozowym w dawce 510 kg/ha.  
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Wymagania dotyczące wykonania trawników  
- teren powinien być wyrównany, oczyszczony ze śmieci i gruzu, 
- wysiew traw powinien być prowadzony w okresie od 1 maja do 15 września lub w innym 

czasie zatwierdzonym przez Zamawiającego, 
- naleŜy dokonać siewu traw w ilości 180 kg/ha, 
- po wysianiu, grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania                          

i umoŜliwienia penetracji wody; jeŜeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku uŜycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne uŜycie gładkiego walca. 

 
Wymagania dotyczące dojrzewania i utrzymania trawników  
Głównymi etapami dojrzewania i utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 
nawoŜenie oraz odchwaszczanie, a w szczególności:  .  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do wysokości 10 cm, 

wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm 
- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość                    

10 -12 cm 
- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września 
- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często                  

i w regularnych odstępach czasu; częstotliwość i wysokość koszenia zaleŜy od uŜytego 
gatunku traw 

- w pierwszym rzędzie powinny być usuwane duŜe chwasty przy uŜyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które naleŜy wykonywać ze starannością w terminie 6 miesięcy od 
daty załoŜenia trawnika 

- dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest wymagany w 
przypadku braku wzrostu traw. 
 

3.2.9.5.5.3.2. Krzewy 
 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów  
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową 
- dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być zaprawione ziemią 

urodzajną; ziemię, którą zasypuje się doły naleŜy doprawić nawozami organicznymi 
- rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce, jednak nie głębiej niŜ 5 

cm   w stosunku do poziomu gruntu; zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój rośliny 

- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć 
- korzenie roślin naleŜy zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę 

podlać 
- krzewy naleŜy po posadzeniu wiosną niezwłocznie przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 

wysokości, przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną. 
 

Wymagania dotyczące pielęgnacji po posadzeniu krzewów  
Okres gwarancji w okresie wegetacyjnym wynosi dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesiącu 
maju. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- odchwaszczaniu terenu wokół sadzonek, 
- nawoŜeniu mineralnym, nie naleŜy stosować nawoŜenia organicznego, 
- poprawianiu kształtu misek wokół sadzonek, 
- kopczykowaniu krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 
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- naprawie uszkodzonego zabezpieczenia sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzęta, zaleca 
się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka, 

- dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania 
przyczyny).  

 

3.2.9.5.6.  Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w pkt. 3.2.8. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót, Materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  
 
3.2.9.5.6.1  Badania jakości robót  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości podczas zakładania trawników 
polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu, odpadów i innych nieczystości 
- wykonania warstwy z gruntu Ŝyznego łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy 
- ilości rozsianych bądź rozrzuconych nawozów 
- prawidłowość wałowania terenu 
- zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi 
- gęstości wysiewu 
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów 
- wykonania, w przypadku konieczności, dodatkowych dosiewów nasion traw, 
- głębokości murawy. 
 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:  
- wielkości dołków pod krzewy 
- zaprawy ziemią urodzajną 
- zgodności realizacji obsadzenia w zakresie terminów sadzenia, miejsc sadzenia, gatunków                   

i odmian sadzonek, rozstawy sadzonych roślin 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów 
- zasilenia nawozami mineralnymi 
 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- jakości posadzonego materiału 
 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, 
które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
 



„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Braszowicach” 

Program funkcjonalno - uŜytkowy 

-96- 

3.2.9.5.7.  Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 3.2.8.6. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Umową oraz Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

3.2.9.5.8.  Dokumenty odniesienia  

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ITB 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
 


