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10.2. Przepisy prawne
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnost slo wymaga wspolnych,
dotyczicych wykonania i odbioru robot, ktore zostamykonane w ramach zadania:

.Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 pry ul. XX-lecia 53 w Zbkowicach
Slaskich w zakresie termomodernizaciji obiektu”

STO okrgla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiobdt okrélonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosowa& w powigzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanaweymi integralla cz¢s¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajow robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacpbejmui czynndci umazliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegotowe:
ST-01.01. Ocieplenigcian zewrtrznych

ST-01.02 Wymiana stolarki okiennej i stolarki drowiej
ST-02.00 Roboty instalacji elektrycznych

ST-03.00 Instalacje centralnego ogrzewania

ST-04.00 Roboty blacharskiglusarskie

ST-05.00 Roboty ogolnobudowlane. Rozbiorki.

1.3. Zakres robot obgtych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje sw Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podanea sodnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaimemy

i standardy winny by traktowane jako integralna €& Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychvgymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pdaggd zamkngcia przetargu, o ile wyraie
nie stwierdzono inaczej. Roboty najewykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie
z obowhzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymagamniamkreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny &y uwazane jako definicje standardu a nie ckovee scisle marki w
projekcie. Maliwe sa inne rozwazania pod warunkiem spetniania warunkow élkaeych przez
standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy rozumi&, ze po kadym przywotaniu nazwy umieszczongsowa ,lub réwnowane”.
1.3.2. Lokalizacja robot.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. XX-lecia 53 wiZkowicachS|.

Wijazd wraz z wegciem na teren dziatki, na ktorej zlokalizowane jBsibliczne Przedszkole
nr 4, jest od ul. XX-lecia.

Inwestycja nie bdzie miata wptywu na interes 0sob trzecich.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST — 00.00. | Wymagania ogdlne | 4]

Obszar oddziatywania inwestycji — vigznie dziatka Inwestora.
Obiekt zlokalizowany jest w pewnym oddaleniu odgpdsogowego oraz odsiednich dziatek.
1.3.3. Opis budynkow.
Obiekt dwukondygnacyjny, ezciowo podpiwniczony.
Obiekt oddany doaytkowania w 1975 r.
Sciany piwnic —zelbetowe.
Sciany nadziemia: bloki betonowe obtme gazobetonem.
Budynek oparty na rzucie prostgé.
1.3.4. Kolejnd¢ realizacji robot.
Z uwagi na zakres prac oraz nakfady finansowe z zywiazane, kolejn& realizacji powinna
zost& ostatecznie okéona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawi&go.
Wstepnie proponowana kolejaé robot przedstawia shastpujaco:
» remont dachow,
» wymiana stolarki okiennej,
» wymiana instalacji,
» docieplenigcian wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;.

Z uwagi na rozpocegia wytkowania obiektu od 01.09.2011 r., wymiana ing@l@.o. winna s
odby¢ do 31.08.2011 r.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pate] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giggzorganu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych,zstty do notowania zdaraei okolicznaci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbiorow robat,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauohzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawgi Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawe&go, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowaniétrobdministrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawow odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytuip@rowanymi
stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaagego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich khadaprob zwhzanych z ocen jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacj
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prirespektora Nadzoru.
Materialy wyte do wykonania robot powinny &ynowe i petnowartciowe, za
wyjatkiem materiatdbw wskazanych jako ,materiat z odzysk
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1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziatl tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotymz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.12.Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t aghhologicznej
kolejncsci ich wykonania wraz z podaniem § robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawc
stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakormce czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagz do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolibagno, rzeka, szlak edrowek
dzikich zwierat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacjieraa budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— czs¢ przedsgwziccia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczs, zdol do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
— wytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywra ocere technicza wyrobu
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapgkbugcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek drgayinych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 20040z. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatjfik
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczénydo obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobat
techniczia (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
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1.4.23. Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania z dany
wyrob, proces lub ustugaa szgodne z okrdona normy lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgdgtiajpcym podziat na dokumentagprojektow;:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru robo6t zawarte w DokumentacpjeRtowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dpsta w siedzibie Zamawigjego),

» Projektows dokumentagj techniczia zawierajca :

1/ projekt budowlany (wielobraowy),
2/ projekt wykonawcze wszystkich bran
3/ przedmiary robot,
4/ specyfikacje techniczne,
5/ audyt energetyczny,
ktGra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoimirkktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

Projekt organizacji i harmonogram robot

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacjolaty

Program Zapewnienia Jada (PZJ)

Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych robdét — umliwiajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz | w
stosownych ewidencjach zgodnie z obgmjacymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawigéravszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

VVVY

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngzadnne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wadiho
jednym z nich g obowihzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentaciji.
Przedmiotowy obiekt jest daginy i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” — dagincs¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamayaan
terminu dokonania przez Wykonagvogledzin. Wykonawca nie ni@ wykorzystywa bicdow
lub opuszczé w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu vani natychmiast
powiadomé Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawekimikrpretacji tych
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dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczaoateriaty lada zgodne z Dokumentag]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpopgrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa

i odbioru robd6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogolne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywaga lov obiekcie aytecznaci publicznej.
Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w trakcigtkowania. Wszelkie roboty powinny by
wykonywane w uzgodnieniu z dyrekgzkoty.

Wykonawca powinien tak projektowavykonywanie robot oraz je prowadzaby nie zakidcaz
sposOb znagzry wytkowania obiektu.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpocgxiem rob6t budowlanych nafe dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnieniadcznaici telefoniczneyj;

5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robot nate ogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje wi taki sposdb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Yeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jestzimee, nalery
oznakowa granice terenu za pomgptablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty
nadzoér. Wysok& ogrodzenia powinna wyndsco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheagiwyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyynyw tym ,Decyzg o pozwoleniu na
budowe™) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jed&omplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy @aennik Budowy.

Wykonawca zalgy i bedzie prowadzit Ksizke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynmiami niezlgdnych dokumentoéw ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢ ze s ujete w cenie kontraktowej.
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1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz

robét poza terenem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegOkon

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyhbybu oséb wykonuagych czynnéci
Zwigzane z budow i nienaruszaln@& ich mienia stiacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem osob nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obanek upratna¢ teren budowy po zakezeniu
kazdego elementu robot i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogizie umaliwi korzystanie z budynkéw szkoty i terenow
przylegtych przez iytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoenavprzyjmuje

Sie, ze @ wliczone w cen kontraktowg.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robdt Wykonawcagbzie podejmowa wszelkie

uzasadnione kroki ma@ge na celu stosowaniegsilo przepisow i norm dotygezych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub ucazliwosci dla
0s6b lub wiasnéi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujpc sk do tych wymagad bedzie miatl szczegdlny wzgll na érodki ostr@nosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikowsciekow wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraetpylami i gazami, maiwoscia
powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprd przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiatlyvopalne khda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpaarowy w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieeds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadaiyte do robdt bda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okéjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdmadowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu robot ich
szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wkmirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etermizbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagi materiatdbw niebezpiecznych oraz pochamyzh z
rozbidérki w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykomaw przyjmuje si, ze & wliczone w
cere kontraktowva.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladgldeych wiagcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest umigi¢ w swoim
harmonogramie rezemvczasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre md)y¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oozgzia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwitoczpewiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze orazdmie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawcadZie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgiaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawedZie realizowé roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla wytkownikdw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidiowe zabezpieczenie gosici obiektéw dla osOb niepetnoletnich oraz
pracownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadon.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dziepawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla $d@ieli za czasowe zgie nieruchomsgci oraz
koszty przebudowy uszizen obcych.

Inspektor Nadzorudalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawea a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczicych korzystania z whlaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacdnkimowy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranwiasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezsie s wliczone w cen kontraktova.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sic do ustawowych ogranicée naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposaia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezidne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
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nietypowych wagowo ftadunkow (ponadnormatywnych) kadym takim przewozie duzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoozemolect, aby pojazdy nie spenige
tych warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone r@aviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycacych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne oraz spiizi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego. W szczegolda Wykonawca zobovgzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowizujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obagek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do dnia wydania potwierdzenia zakmenia roboét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorunkowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej efgyndyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofickewego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca roboét jest zobowaany do bezwzgtinego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robot budowlanych . Wykonawca zohaaiy jest znawszelkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne pe3eipivytyczne, ktéresw jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami idalzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tycw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawgdzie przestrzegapraw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagrawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych usdzen lub metod , bdzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawigj kopie i inne odne dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga okreslonych w
obowiazujacych przepisach prawa nie podlegadrcbne] zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, hdwca winien uzyskaod odnénych
wiladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robétagu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleymaganych

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ ST - 00.00. | Wymagania ogéine | 11|

do rozpoczcia i zakdiczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawcéewidostosowa
si¢ do wymaga tych zezwolé w petni umaliwi ¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen nalezy wykona& pod nadzorem i wyszczegdiniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadao wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaljeniejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformaciji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaan tablic informacyjnych jest

uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjnglip przez Wykonawe utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robpbach zakaczeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wplywemumniidw atmosferycznych nédg do
Wykonawcy i przyjmuje s, ze jest wliczona w cenkontraktows. Szczegolnie dotyczy to
ochrony przed wnikaniem wod opadowych przy remostii@odachu.

1.5.16. Zgodné¢ Robdt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngzadnne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanawizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowikzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadadrinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentd\szystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy keda zgodne z DokumentacProjektov ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpopgrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiabeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa

i odbioru robd6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.
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1.5.17. ROwnowanosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisyaaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaosgjrowny lub wyszy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zfée pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentanmiaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlan, dokumentag powykonawcz, sporadzors w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgniamwvykonawczej nie podlega agime;j
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cern kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt nadzor archectoginad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyte terenie budowy dola uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego a Wykonawca zobogziany jest powiadonmii o ich odkryciu
prowadacego nadzoér archeologiczny, Inspektora Nadzoru stpowa zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodniendiamawiagcym i Wykonawa ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysékokwoty, o ktdon nalery zwickszy cerg
kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca wdzi, bgdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno byyposaone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodni@bowhzujacymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktére posuiec 0sob,

» telefon (dopuszczaestelefon komorkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona kaany koszt w obecroi Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikaniVykonawca rozliczy siz popranej

energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodaggjowe] Wykonawca wykona na wihlasny koszt w obécno

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomi&kzramach tego podlicznika Wykonawca

rozliczy skt z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s wliczone w cen

kontraktowa.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ ST - 00.00. | Wymagania ogéine 13|

2. MATERIALY.
2.1.7r6dka szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szptaeg informacje dotycce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatdw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nedz®Vszelkie materialy planowane do
wykorzystanie musg odpowiada przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wwgaach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie pigamni wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdw z danegmdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarodia w sposéb aglty spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robot. Kopie dokumentéw zazianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamighla przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materialy mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spemmia zgodndi
stosowanych materiatbw z wymaganiami. Prébki mat@&w mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdw pod wzglhdem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
> Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniekgp
> Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ladZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzetl.Idspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatow do innych robot,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodadta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méatat@ czasu gdy dla one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaahmowaty swajjakasé i wkasciwosci do
roboét i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania
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beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonavwowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przedyciem materiatu albo w okresie derzym jgli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodee z rozbiorek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora dfadaN przypadku braku ustalev
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sptzbedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowam do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyggzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sptn do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanieldelokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska akceptagjprzed uyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie zmdoy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprz, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzdyskavalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynarciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje i ze 1 ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach teaamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzghyusunite

Z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwéa na bigaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczrgzhdmjazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zargdem lub Dyrekegj
Drog celem unikricia konfliktow z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiazane z transportem nie podlegadrbnej wycenie i przyjmuje gj ze

Sa ujete w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdow wykonywanych robot, zazigbhdndé¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngmtwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonaweg w wyznaczaniu roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora dtadzie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementolor
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,udwntacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymppektor Nadzoru uwzedni
wyniki bada materiatdw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach
wptywajace na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymagmizez wykonawg pod grdba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieijwykonanie robot zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmaeprinspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jaka bedzie zawiera :

a) czes¢ 0golm opisupca :
organizacje wykonania robét, w tym terminy i Sfiogrowadzenia robaot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposOb zapewnienia bhp,
wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
system (sposOb i procedur proponowanej kontroli sterowania gkt
wykonywanych robot,

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &posformg przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeé¢ szczegdtow dla kazdego asortymentu robot :

» wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agtzenia pomiarowo-
kontrolne,

> rodzaje i ildci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

YVVVYVYYVY

Y
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> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przealauich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i procedgrpomiarow i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementow robot,

» sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezé&dne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tame@lkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvyiykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru duizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedociagniccia te lzda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot
badanych materiatow i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych
materiatow.

Wykonawca mge zapewnd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Ikigwe Nadzoru mee zaadat od
wykonawcy przeprowadzania badav celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykortavdostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia | sprgt posiadai wazna legalizacg |
odpowiadai wymaganiom norm oké&jacych procedury bada Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniactta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwprzez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafldaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony degt do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aagiak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem baflajakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnadé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
roboét kxdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowecghla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt
wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnypovwdazujacym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od rozpoeggzia robot do odbioru kecowego. Odpowiedzialdé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olk@wjacymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieng®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i neka oraz stanowiska stoowego.
Zapisy lgda czytelne, w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dat
I podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natewpisywa :
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
» dat przekazania przez Wykonawprojektu organizacji robét, planu bezpietzisva i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia j@{® harmonogramu,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
> przebieg robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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> wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
> daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymyaarobot na polecenie Inspektora
Nadzoru,
> daty zgtoszenia do odbioru robdét zanikgch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robot
do odbioréw cgsciowych i kaicowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robat,
» stan pogody i temperatury powietrza w okresie amykvania robot, mage wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblmuymaga wynikajacych z
warunkéw klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prgedakadczeniu realizacji robot,
dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpiecrabot,
dane na temat sposobow zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki b&adapodaniem
kto je przeprowadzit,
wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zliamiem kto je przeprowadzit,
szczegotowy wykaz wszelkich #cowych i jakdciowych czsci robot w tym
dostarczonych izytych dostaw,
» inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani&. sinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowani&.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

YV VYV
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2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
elementu robo6t. Obmiar wykonywanych robét przeprdmease w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sio kstgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne any,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustale

Korespondencja na budowie.

VVVYVY

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&xla przechowywane na terenie budowy w miejscu gwstm dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do aggl nazyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio
zabezpieczone. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc

Wykonawca zobowizany jest do:
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a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulgieitu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia.

Roboty ma@na uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyglesyfikacjach technicznych, a ich §to
podaje s} w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiasdt wchodzcym w skiad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemmawiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powimpoprzedzéaobmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru aswpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek b lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
roboét lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowazku wykonania wszystkich robét. &ine dane zostanpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dilugosci i odlegtgci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiulinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona dolzie na podstawie pomierzonych dhgow [m? z doktadndcia do
dwoch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona lkdzie na podstawie pomierzonych dhégo oraz grubéci w [m?] z
doktadndcia do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etwmsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub datzone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegodlnych robét ayalerzyjmowa& zgodnie z  pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

7.2. Urzagdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmrahot
i dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoraelle
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Mugszone by utrzymywane przez wykonawonv dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z €otliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, ékoaym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawidnspektora Nadzoru.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ ST - 00.00. | Wymagania ogéine | 20|

Obmiary leda takze przeprowadzone przedesziowym i kaxcowym odbiorem robot, a tak w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegodtowych specyfikacji technicimy roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.

c) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogneost¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot.t@»es¢ danej czsci robot do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budawjdnoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidrethzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia pinspektora Nadzoru w czasie odbioze,
wystepuja odchylenia od przgfych wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podgjrdecyzje dotyce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpoiwcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsivg zasad jak przy odbiorze kmowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robat.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowd do odbioru kacowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisemddennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy robot naspi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowsd do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodnd¢ wykonania robé6t z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej, a w szczegokw z:

a) Umowg,
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b) Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamdwienia,

c) Specyfikag techniczm wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budayy

e) Ofert Wykonawcy.

. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zaadyah i tych, ktére ulegty zakryciu,

Zgodnd¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatdbw budanyich z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezp¥¥ykonawe do odbioru kacowego
operatu, zawierafego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojego
prawidtowas¢ i kompletnd¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradaavego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatgich na kacowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeigo W Obecriwi

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja imilbjaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentacja projektomEST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozng gi realizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbiorow roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniglych komisja przerwie swoje czyniodi ustali nowy termin
odbioru kaxcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych robot w poszczegoélinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektows i SST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczéstwa uytkowania Komisja dokona paten oceniajgc pomniejszona warfo

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

w N

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickarego robot jest protokot odbioru
koncowego robot spoarizony wg wzoru ustalonego przez zamazgdego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobaygany przygotowanastpujace dokumenty :
» Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy.
» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenihowy i ewentualnie uzupetnigje
lub zamienne).

» Dziennik budowy i Ksizk¢ obmiarow (oryginat).

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

> deklaracje zgodnaci lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych oraz protokoty odbioru i
przekazania,

» (geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia

> kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,

» oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 userawa Budowlanego,

» inne dokumenty wymagane przez Zamaydeg§jo wynikajce z dokumentow

kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot.
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Wszystkie zargzdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhorazwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze k&oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekimvzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koowy robot. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 28 dni przed zakoezeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przygte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstaw ptatngci za wykonane robotyaseny jednostkowa skalkulowane przez Wykonana
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnya@ygoPrzedmiaru robot.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyatdip uwzgkdniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:
» robocizr bezpdredni,
» wartg¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
> wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieegprna teren
budowy i z powrotem, moniai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw hiadaresowych, legalizacji i innych),
> koszty pérednie, w skiad ktorych wchosalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych )ipgkoszty dotyczce oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow
i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereras zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacaplecza; optaty za zgjie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjmycubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyseych jak koszty w zakresie rusztofwvap., koszty wywozu i
utylizacji materiatdbw pochodzych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
> zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
» podatki obliczane zgodnie z oba®iijacymi przepisami,
> niezlzdne opfaty, mydzy innymi: optaty zwizane z utylizag odpadow, optaty za
zajcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje orggnizeehu zamiennego, optaty za
obstug geologiczia, geodezyja i archeologicza, optaty za wdczenia do sieci, optaty
zwiazane z odszkodowaniami zagag gruntu i inne,
» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach sgg#owych.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegollnione w
szczegoOtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacjichu obejmuje nie obe
szczegoOtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgzeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgo@nigynikajacych z posipu robat,
optaty/dziepawy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dladesieeli za czasowe z&gie nieruchoméxi,
przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizawajihu obejmuje:

> utrzymanie ptynngi ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie méinym, umaliwiajacym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obayzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

» usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieazgvymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mist wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjtkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrélone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przezdzga
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytyszne, ktore s w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z prowadzonymi robotami edzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. araktvykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth z aktami wykonawczymi.
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