WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Zatqcznik nr 8

UMOWANR ......ccooee /2011

zawarta w dniu....................eeell. w Zabkowicach Slaskich ,
pomiedzy:

Gming Zabkowice Slaskie )
z siedzibg 57-200 Zabkowice Slaskie ul. 1 Maja 15,
ktora reprezentuje:

1.Pan Marcin Orzeszek — Burmistrz Zabkowic Slaskich
zwang w dalszym tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,

a (petna nazwa i adres Wykonawcy)

zwany dalej ,,Wykonawca”, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla miasta .......
pod numerem KRS: .......c.cooeveiveenen, PNIP: , reprezentowany przez:

Umowa niniejsza jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), w wyniku
rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego ogloszonego w dniul .............cc.ccocvvveneen. yBZP poz. .......cconnn .

§1
1. Przedmiot Umowy
Zgodnie ze ztozona oferta z dnia ...........ceeenenne. oraz powiadomieniem o0 jej przyjeciu z dnia ........c.ccoecvevene v ,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych zadania pod nazwa:

,,-Remont kotlowni w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Zabkowicach Slaskich”.

Doktadny zakres przedmiotu Umowy wynika z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy.
2. Terminy realizacji

1) Przekazanie terenu budowy: .............cococeiiiiinn.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 30 listopada 2011r.

2) Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Umowy, jezeli termin ten bgdzie
potwierdzony przez Inwestora zastgpczego.

3. Harmonogram realizacji

1) Szczegétowe terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy, wynikaé beda
z zatwierdzonego przez Zamawiajacego - Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
Projekt Harmonogramu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w ciagu 14 dni po zawarciu Umowy.

2) Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce rowniez w zaleznosci od faktycznego
postepu robdt oraz jego wplywu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inwestora zastgpczego. W aktualnym Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez
ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robot.

3) W przypadku jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy w terminach zgodnych
z Harmonogramem, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie krokow dla przyspieszenia tempa
robot, aby przedmiot Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane



z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

§2

Kolejnos¢ wazno$ci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnosé
waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
§3
Koordynacja
1. Zamawiajacy powolal Inwestora zastepczego z zespolem inspektoréw nadzoru do wykonania w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwiazanych z nadzorem nad realizacja przedmiotu Umowy.
2. Ustanowiony zgodnie z ust. 1 zespot inspektorow nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkow
wynikajacych z Prawa budowlanego.
3. Przedstawiciclem Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego od godz. 8 do godz. 15%, tel. nr ...........ccoeeeeen..e. ,
kom. ...oooviiiisemmaldl
4. Przedstawicielem Inwestora zastgpczego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy
bedzZie: ..o
kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego od godz. 8% do godz. 15%, tel. nr ....................... ,
kom. ................. e-mail ...
5. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwiazanych z realizacjia przedmiotu Umowy bedzie:
KONEAKE: ... e
AATES. ettt e
tel: o Skoma: oo Cfaxe o ,
BINALL L.
6. Kierownikiem Budowy bedzie:

§4

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okre$lona w dokumentacji projektowej kolejnos¢ robot,

3) przerwac realizacj¢ robot na czas okreslony,

4) podja¢ rokowania z Wykonawcag w celu ewentualnej zmiany cyklu realizacji przedmiotu Umowy.

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2) Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

5) Dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych.

6) Dokonanie odbioru koncowego robot.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

8) Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresow gwarancji jakosci



1.

i regkojmi.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu robo6t i jego otoczenia, zapoznal sig
z rozmiarem i charakterem robdt tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatami
i urzadzeniami niezb¢dnymi do wykonania przedmiotu Umowy i uznat je za wystarczajace do zawarcia Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1

®

10.

11.
12.

13.

14.

Dostarczenie Zamawiajacemu, najpdzniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania Umowy,

o$wiadczenia Kierownika Budowy wymienionego w § 3 ust. 6, stwierdzajacego przyjecie obowiazkow

kierownika budowy, a takze kserokopii (potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatlem) uprawnien budowlanych

i zaswiadczenia o wpisie na list¢ cztonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez te

izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopelnienia obowiazku

zawiadomienia wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych

i zarejestrowania dziennika budowy.

Przejecie terenu budowy, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, w tym wykonanie: ogrodzenia terenu budowy,
robot tymczasowych, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzenia
i wyposazenia zaplecza budowy,

2) doprowadzenie na teren budowy na swoéj koszt niezbgdnych mediow (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robot,

3) dokonanie niezbednych zaje¢ drog, chodnikéw itp., w tym celu wystapienie i uzyskanie stosownego
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,

4) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czg$¢ terenu budowy,

5) umieszczenie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicy informacyjnej budowy oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy w tym pelnej ochrony os6b i mienia,
a w szczegodlnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie statego 1 wykwalifikowanego personelu, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy przez osobg

posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na liste cztonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewnienie materialdw i1 urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania robot w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na teren budowy:

Zamawiajacemu, Inzynierowi Kontraktu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom jednostki nadrzednej

Zamawiajacego, pracownikom organoéw panstwowych celem dokonywania kontroli oraz udzielanie im

informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz unikanie szkod

lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkdw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 8 Umowy.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych

materialow, odpadkow, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.

Po zakonczeniu robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz pozostawienie

catego teren budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiaréw

materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

Realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Umowy.



15.
16.
17.
18.

19.

20.

Usunigcie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy.

Zapewnienie wlasciwej koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcdow.

Zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

Po wykonaniu robot przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania obiektu zawierajacej migdzy
innymi instrukcj¢ Obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

Uczestniczenie w odbiorze koncowym przedmiotu umowy oraz przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

§6

Jezeli ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydluzenie przez Wykonawce czasu
pracy w dni robocze lub wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym. Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy.

§7

Wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

2.  Wartos¢ wynagrodzenia wynikajaca z oferty przetargowej wynosi ogbtem:
SNET0” v, ZE (STOWIEE NETEO™: .oiiiiieiieiiieie ettt sttt ettt s aesbe e esbesbeessessaesaesaessnesseseeas
)
podatek VAT w wysokosci:
........................................................................................................................................... )
LDrutto” ..z} (stownie

DTULEO ettt e et e e et e e e s e e eesesanaes ).

3. Powyzsze kwoty zawieraja wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania, wynikajace z dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak rowniez nie ujete w dokumentacji,
a niezbgdne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci: organizacji terenu budowy, rozbidrek, materiatow,
transportu, zajgcia pasa drogowego, rozruchu, dokumentacji odbiorowej, ekspertyz, opinii, itp.).

4. W ciagu 14 dni po zawarciu Umowy Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu kosztorys budowlany, ktory

byt podstawa do ustalenia ceny ryczaltowej okreslonej w Ofercie przetargowej i w § 7 ust. 2 Umowy —
w formie kalkulacji szczegotowej oraz uproszczonej (z cenami jednostkowymi). Kosztorys j.w. bedzie
podstawa do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Kosztorys Wykonawcy musi by¢ tak
sporzadzony, aby zakres prac zawarty w wycenie — zapewnial wykonanie przedmiotu zamoéwienia w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

§8

Ubezpieczenia

1

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, do warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego
w ofercie Wykonawcy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania terenu budowy
do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen.

Ubezpieczeniu podlegac beda:

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie
ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robot - od wszelkich ryzyk w zakresie
podstawowym i rozszerzonym, a w szczego6lnosci: od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji,
katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania,
powodzi, gradu, obsuniecia sie¢ ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona
w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1 oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i osob trzecich a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem
pojazdow mechanicznych.



§9

Materialy

1

Materialy i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢é wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2010 r., nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.). Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu
budowlanego

z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnosci do wbudowania Inspektor Nadzoru
zezwala na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych
dokumentach.

W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci
do wbudowania Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu budowlanego
z terenu budowy 1 nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosSci roboét, ktore nie byly przewidziane
Umowa - Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§10

Podzlecanie Roboét

1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢ podwykonawcom
naste¢pujacy zakres robot:

Przed zawarciem Umow z podwykonawcami, Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych tych podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialno$ci za
wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy, moze
tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantuja od-
powiedniej jakosci zamdéwionych robdt lub dotrzymania termindéw, zadaé od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca, nie pozniej niz w terminie 6 dni od daty zgloszenia zadania,
udokumentuje zaptate dokonana przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy za realizacje $wiadczen objetych
Umowa. Brak udokumentowania zaplaty j.w. stanowi¢ bedzie podstawg do odmowy zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11

Opodznienie Robét

1

2.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opo6znienie robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do terminéw Harmonogramu lub przyjgtego w Umowie terminu
realizacji, Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych koniecznos$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem
Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym w Umowie
Harmonogramem.

Jezeli, w stosunku do terminé6w umownych, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka
ponad 30- dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie robot przez
Wykonawcg i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacjg niewykonanych robét stronie trzeciej na koszt



i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu
odstapienia przez niego od Umowy.

5 W przypadku przerwania robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podstawie § 12, § 13 i § 14 Umowy. Z czynnosci
odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie robot
i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na
oproznienie terenu budowy z osob, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy
uzna za zbedne.

§12

Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 5 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktérych specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§13

Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie jakoSci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy — odbiera Inspektor Nadzoru
wyznaczony przez Inwestora zastgpczego,

2) techniczny elementéw robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie — odbiera Inspektor Nadzoru
wyznaczony przez Inwestora zastgpczego,

3) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie calo$ci wykonanych robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy — odbiera Komisja powotana przez Zamawiajacego,

4) gwarancyjny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci - odbiera Komisja powotana przez
Zamawiajacego.

2. Odbior konicowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu zgodnie z zapisami
protokotu odbioru koncowego.

3. Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat koncowy obejmujacy: zbidér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
(jezeli sa wymagane zgodnie z przepisami prawa), zestawienia rodzaju wykonanych robot i zastosowanych
materialow i urzadzen.

4. Operat winien zawiera¢ takze cze$¢ opisowa wykonania przedmiotu Umowy zawierajaca m.in. sposoby,
tryb, czas wykonania. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem: 2 kpl. dla Zamawiajacego, 1 kpl. dla Inwestora zastgpczego.
W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

5. Odbiodr czesciowy podlega wymaganiom i trybowi okreslonemu dla odbioru koncowego.

§14
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorami okreslonymi
w § 13 Umowy. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,



rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci:
dziennika budowy, protokotdow technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych s$wiadectw
kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego. Jednoczesnie przekazuje Zamawiajacemu
operat, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 i 4 Umowy oraz wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia \WWykonawcy.

W ciagu 10 dni roboczych Inwestor zastgpczy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i nie potwierdza
— podajac uzasadnienie odmowy lub potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy lub Inwestor
zastepezy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiar6w
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow.

Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora
zastgpczego osiagnigeia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy
zawiadamia uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rtOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 15 ust. 4 Umowy.

§15

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

1

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcoéw. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru. Przekazania Zamawiajacemu wykonanego przedmiotu Umowy dokonuje umocowany prawnie
przedstawiciel Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedzie spisany Protokot
odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru zostanie
podpisany przez strony w dniu  zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie date odbioru
koncowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robo6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem
terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosié
osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez Zamawiajacego lub
Inwestora zastgpczego, w trybie opisanym w § 14 ust. 3, 4 i 5 Umowy. Po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru Zamawiajacy wyznacza nowa datg odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w
§ 141 15 Umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

lub odebra¢ dzieto i zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



7.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 Umowy oraz
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Fakt usunigeia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§16

Dodatkowe dokumenty odbioru oraz instrukcje uzytkowania

1

2.

3.

Oproécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 13 ust. 3, 4 i § 14 ust. 2 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyl instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikte
W nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji.

Brak dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru koficowego.

§17

Gwarancja jakoSci i rekojmia

1.

W

10.
11

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci oraz regkojmi na wykonany przedmiot Umowy:
na wykonane roboty ( materialy i robocizng) - 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu konicowego.
Bieg terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego
rozpoczyna si¢ okres gwarancji i r¢kojmi wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres gwarancji i r¢kojmi
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i1 uznania za nalezycie
wykonane.
Warunki gwarancji okreslone sa w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wady we wlasnym
zakresie lub przez strone trzecia na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakosci oraz rekojmi.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz rekojmi
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.
Ustala sig, ze w okresie gwarancji i r¢kojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowiazany
usunaé¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dhuzszy, ktory
zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuniecie wad Wykonawca zglasza do odbioru w trybie opisanym w §
15 ust. 7 Umowy.

Termin gwarancji jakosci i rekojmi elementu przedmiotu Umowy, na ktorym byly usuwane przez
Wykonawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego
elementu za nalezycie wykonany.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.
Protoko6t odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi
pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia

brutto okreS§lonego w § 7 wust. 2 Umowy, co stanowi kwotg: ............ 7zt (slownie:
.................................... ).

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.:...c.ccccevvreennen. zb (STOWNIe:. ..o ) w formie pienig¢znej,

nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy, lub
2) w innej — bezwarunkowej - formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdzniej
niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:



a) 70% zabezpieczenia tj.: .....cccoeeen.. zt (stownie: .....ocooiiviieien, ) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia Umowy do 15.11.2011r.
(termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.; ....c.coveivreinrieinriennan, zt (stownie:......ccovevnnenne, ) jako zabezpieczenie okresu
rekojmi, z okresem waznos$ci od 16.11.2011r. (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 31 dni)
do 16.11.2014r. (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 31 dni plus 36 miesiecy gwarancji
jakosci i rgkojmi przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany).

3. W przypadku nie stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy, w terminie 30

dni od daty odbioru koncowego zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po uptywie okresu rgkojmi. Zwolnienie zabezpieczenia okresu

rekojmi j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % =zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowieh
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokos$ci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupetnié
zabezpieczenie okresu r¢kojmi (terminy, zakres).

W przypadku gdy termin rekojmi elementu przedmiotu Umowy, na ktorym byly usuniete wady, rozpoczat

swoj bieg na nowo, Wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpieczenie okresu r¢kojmi

(terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami a'vista wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto

Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

§19

Faktury i rozliczenia

1.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej:

1) faktury czeSciowe po wykonaniu elementow przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym moga by¢ wystawiane w okresach miesigcznych.

2) faktura koncowa — po zakonczeniu calosci robot, wystawiona bedzie w oparciu o protokoét odbioru
koncowego.

Podstawa wystawienia faktury czgsciowej bedzie protokot odbioru technicznego wykonanych elementow

robét, potwierdzony przez Inwestora zastgpczego. Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcey rozliczona

fakturami czg§ciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 7.

Faktura koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy, wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu odbioru

koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, ktore nie uniemozliwiaja

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, faktura koncowa bedzie uwzglednia¢ ewentualne

obnizenie wynagrodzenia z tego tytutu.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewami na rachunek Wykonawcy Nr ........................... ,

w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia do siedziby Zamawiajacego faktury VAT wraz z dokumentami

odbiorowymi: protokotem odbioru technicznego elementu robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru lub

protokotem odbioru koficowego podpisanym przez komisj¢ odbiorowa.

Faktur¢ VAT nalezy adresowaé na Zamawiajacego.

§20

Kary umowne i odszkodowania

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7
ust. 2 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu zadania, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto okreslonego



w§ 7 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego terminu usunigcia wad,

3)  za odstapienic od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy.

3. Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczego6lnionych
w artykule 145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czg$ci Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie réwnowartosci kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§21

Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania

lub

Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i 0sob trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami

zaniedbaniami 0sob 1 podmiotdow, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegbdlnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisbw prawa,
standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektorow
Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz
za wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdéw nadzoru
lub organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej), ktorych pozwolenie moze by¢é
wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore
dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest Obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub organy wymienione

w art. 56 ustawy Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robot,

materialow, obiektu, instalacji i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne

zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie konieczne Iub celowe S$rodki
zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjaé¢ na wiasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,

sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy,

jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§22

Odstapienie od Umowy

1

2

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

W przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy
do momentu odstapienia od Umowy.

2) wigcej niz 30-dniowego opdznienia si¢ przez Wykonawcg z realizacja robot, ktore powoduja brak
mozliwosci ukonczenia robot w terminach okre§lonych w Harmonogramie lub brak mozliwosci



wykorzystania srodkéw finansowych Zamawiajacego przeznaczonych na realizacje. Koszty odstapienia
od Umowy poniesie Wykonawca.
3) wykonywania przez Wykonawcg rob6t z naruszeniem warunkow niniejszej Umowy.
Odstapienie od Umowy, okre$lone w ust. 2 pkt 1 nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary
umowne;j.
W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstapienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na terenie budowy
jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robdt
zabezpieczajacych.
Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie zapisy Umowy jak dla odbioru
koncowego.
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
§23

Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zmiany nast¢pujacych postanowien Umowy w przypadku:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego:

a) Wykonawca moze dokonywaé zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego specjaliste,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub z obowiazujacych przepisow.

Zmiany podwykonawcow.

Ustawowej zmiany wysoko$ci podatku VAT.

Wystapienia w nadzorowanych robotach budowlanych robét dodatkowych, od wykonania ktérych
uzaleznione jest wykonanie zamdwienia podstawowego z tym, iz art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego
stosuje si¢ odpowiednio.

Wystapienia przestojow spowodowanych koniecznos$cia usuwania nieumyslnych uszkodzen istniejacych
urzadzen podziemnych, nicoznaczonych w dokumentacji projektowe;.

Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Stron Umowy.
Wystapienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej zrealizowanie inwestycji lub powodujacej koniecznosé
przesunigcia terminu jej realizacji.

Wykonawca moze wnioskowaé o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

c) klgsk zywiotowych,

d) zmian dokumentacji projektowej, majacych wplyw na prowadzenie rob6t zgodnie z Harmonogramem.

§ 24

Postanowienia rozne

1

2.

~

Przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy, przystugujacych mu wzgledem Zamawiajacego jest mozliwe tylko za zgoda
Zamawiajacego wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

Do rozpoznania sporow powstalych na tle realizacji Umowy wlasciwe sa miejscowe sady powszechne dla
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych i Prawa budowlanego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2) Zatacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.

3) Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4)  Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawecy.

5) Zalacznik nr 5: Harmonogram realizacji
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