UMOWA
nr ZP.271.1.2012.BC.

zawarta w Zabkowicach Slaskich dnia _ - -2012r. pomiedzy:

Gmina Zabkowice Slaskie z siedziba: 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15,
ktéra reprezentuja: ]

Marcin Orzeszek - Burmistrz Zgbkowic Slaskich

przy kontrasygnacie:

Bozeny Kurczyny - Skarbnika Gminy

(w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajacym”)

a

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawca”), reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Remont Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Pawtowice na terenie Gminy Zagbkowice Slaskie”

(w dalszej tresci umowy zwane ,robotami”).

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami (zwana w dalszej
tresci umowy ,SIWZ"”) oraz ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego do SIWZ (jezeli
wystapia),

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy ( wg. Wzoru inwestora),

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentdéw

wymienionych w ust. 2.

§2

Wymogi materiatlowe

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczanych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z p6zn. zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB.

§3

Termin realizacji

Termin przekazania terenu budowy - do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy
i dokumentacje projektowa.

Termin rozpoczecia robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy - do 7 dni od daty
przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej.

Roboty bedace przedmiotem umowy zakoriczone zostang w terminie do dnia 31-05-2012r.
Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robdt do Zamawiajacego, po potwierdzeniu wpisu
Wykonawcy do dziennika budowy o zakoriczeniu robét.




§4

Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym .

Z data podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczyt szczegdétowy harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od dnia wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w terminie do 7 dni
od dnia przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie
do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1, zgodnie z ofertag Wykonawcy (cena ofertowa) wynosi:

netto zt

(stownie zlotych: )

plus podatek VAT ___ % zt
(stownie zlotych: __ )

co tacznie stanowi kwote brutto _____ zi
(stownie ztotych: )-

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robot dostarczonego
przez Zamawiajgcego;

Podstawg wyliczenia rzeczywistego wynagrodzenia bedg ilosci robdt okreslone na podstawie
obmiardéw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Rozliczenie kosztorysem
powykonawczym.

Ostateczne (rzeczywiste) wynagrodzenie robot rozliczanych obmiarowo bedzie ustalone
zgodnie z postanowieniami ust. 3, a w przypadku zmian wprowadzonych na podstawie § 7,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 i 8 umowy.

Maksymalna warto$¢ zobowiazania wynosi 105 % ceny ofertowej brutto podanej
w ust. 1.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto niezafakturowanego wynagrodzenia
bedzie odpowiednio zmieniona na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz oséb trzecich, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Sposob rozliczenia robot

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 umowy, rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Faktury za roboty budowlane wystawiane bedg na kwoty ustalone w dotgczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury
zestawienie wartoéci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartoéci wykonanych robét w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zestawienia.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o
ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy. Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokdt Odbioru ostatecznego robot.

Faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartosci wykonanych robdt w
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10.

11.

12.

terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia, a Zamawiajacy zatwierdzi

otrzymane dokumenty w terminie kolejnych 5 dni roboczych.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcdw;

2) kopie wystawionych przez Podwykonawcéw faktur za roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosci wynikajacych
z ww. faktur.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie faktur zaptaconych podwykonawcom;

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci.

W sytuacji okreslonej w § 14 ust. 8, stosownie do zapiséw § 14 ust. 9, Zamawiajacy dokona

potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty wynikajacej z zaptaconej

faktury na rzecz Podwykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze.

Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury przez Zamawiajqcego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci biezacych faktur - w catosci lub czesci — w przypadku nie

wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z § 6 umowy.

W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe i uzupetniajace

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegolnionych

w przedmiarach robot i podstawie wyceny w STWiORB.

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji

projektowej;

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt;

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -

na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej

umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

Strony przyjmujg nastepujacq definicje roboét koniecznych, zamiennych, dodatkowych

i uzupetniajacych oraz sposéb ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami
a faktyczng iloscia wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
pisemng zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru. Rozliczenie robdét koniecznych
nastapi
w ramach 105% wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie protokotu. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach 105%
wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Wynagrodzenie za
roboty zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji, z uwzglednieniem zapisow § 8.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamodwienia
dodatkowego.




Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykonaé¢ na podstawie protokotu koniecznosci i
zamdwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamoéwienia z wolnej reki na podstawie
odrebnej umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie
negocjacji, z uwzglednieniem zapisow § 8.

4) Roboty uzupetniajace sa to roboty przewidziane przez Zamawiajgqcego zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci zamoéwienia
podstawowego i polegajace na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamodwien.
Wynagrodzenie za roboty uzupetniajace ustalone bedzie na podstawie negocjacji, z
uwzglednieniem zapiséw § 8 i uregulowane w odrebnej umowie.

§8

Rozliczenie robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych i uzupeiniajacych

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
i ust. 4 umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 i ust. 4
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen przedtozonych w ofercie z wytgczeniem ceny materiatéw, ktéra nie moze
by¢ wyzsza od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) odbidr robdt i zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonhczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét uporzgdkowanego, nadajacego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych, w terminach i zakresie okreslonym
w STWIORB i Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwiloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) opracowanie programu zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania placu
budowy,

12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
wszystkich robot,

14) sporzadzenie przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

15) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej w szczegélnosci solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje Kontraktu, w ktérej Lider bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w




imieniu i na rzecz kazdego z partneréw, w przypadku ztozenia oferty wspoélnej kilku
Wykonawcow jako konsorcjum,

16) przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

17) pisemne informowanie Zamawiajagcego o kazdej zmianie danych dotyczacych
Wykonawcy, w szczegdlnosci informowanie o zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu,

18) pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach
z Podwykonawcami realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy,

19) organizacja zaplecza zgodnie z STWIORB, w ramach ktorej Wykonawca uwzgledni
pomieszczenie wraz z umeblowaniem dla przedstawiciela Zamawiajacego,

20) Na wniosek Zamawiajacego , Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnien rodzaju i
jakosci materiatow, przed dokonaniem ich zakupu i wbudowaniem.

§ 10
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie.
Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie
same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamédwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby kierownika budowy powinna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazanej
w Ofercie stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.

§ 11
Nadzér inwestorski

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1)
2)

Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
bedzie dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
Personel Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§13
Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3, w wysokosci
1% wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05 % wartosci
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wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni - w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci
20 % wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okresélong w § 14 - kare umowng w wysokosci 15% wartosci wstepnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wartosci wstepnego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne

w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty. W przypadku

niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

odliczenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej jaka bedzie sie nalezec

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)  za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 20 % wartosci wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 umowy. Wykonawca nie bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajacemu kary umownej z tytutu
odstgpienia od Umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktoérych
mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 14
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami witasnymi.

Nie pdozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje
powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy akceptacji wytacznie z uzasadnionych powoddéw.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem
zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471§ 5
k.c. i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdét, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacq przedmiotem jego zadania.

W sytuacji okreslonej w ust. 8 Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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§ 15
Zasady Odbioru Robét

Odbiory robdt - odbidr ostateczny, odbiér przed uptywem okresu gwarancji dokonywane bedg
na zasadach okreslonych w STWIORB w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia.

Pozostate odbiory robdt (czesciowe, zanikajace, ulegajace zakryciu) dokonywane bedg na
zasadach okreslonych w STWIORB w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego odbioru bedzie spisany protokédt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 17 umowy.

8§ 16
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

Umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w przypadku nie stwierdzenia w trakcie odbioru ostatecznego wad - w dniu nastepnym po
odbiorze ostatecznym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym

mowa w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie na koszt i niebezpieczenstwo

podmiotu trzeciego, bez utraty uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci. Jezeli ze

wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie

okreslonym powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad, ktéry

bedzie umozliwiat ich usuniecie.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowacé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

gwarancji.

§17
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto, tj. kwote ____ zt (stownie ztotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

Zamawiajacy zwraca, na pisemny whniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w wysokosci 70%
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana na pisemny wniosek Wykonawcy w
terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robdt okreslony w § 3 ust.3
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 18
Odstapienie Od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy lub nie
przystapit do przejecia terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg osobe inng
niz wskazana w Ofercie,
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4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowa przy udziale podwykonawcy, bez
uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 14 Umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposéb niezgodny
z Dokumentacjq projektowa, STWIORB wskazaniami Zamawiajgacego lub niniejsza umowaq,
jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdgq do
porozumienia w terminie do 7 dni od dnia zlozenia os$wiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien odstgpienia;
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni po podpisaniu
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

§ 19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wstepna
wartos¢ umowy brutto.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢é obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z
wszelkim wtasnym mieniem znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg Umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 w wyniku:
ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku
masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy -
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez caty
okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-€) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez
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przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie (-e) dowodow (-u)
wptat (-y) skiadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-éw) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8§ 20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego:

a) Wykonawca moze dokonywac zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednig pisemna zgodq Zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego
specjaliste,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub z obowigzujacych przepisow.

2) Zmiany podwykonawcéw.

3) Ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT.

4) Wystgpienia w nadzorowanych robotach budowlanych robdét dodatkowych, od wykonania
ktérych uzaleznione jest wykonanie zamodwienia podstawowego z tym, iz art. 67 ust. 1 pkt. 5
Prawa budowlanego stosuje sie odpowiednio.

5) Wystgpienia przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej.

6) Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Stron

Umowy.

7) Wystapienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

8) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej zrealizowanie inwestycji lub powodujacej
koniecznos$¢ przesuniecia terminu jej realizacji.

9) Wykonawca moze wnioskowaé o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas
opoznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

c) klesk zywiotowych,

d) zmian dokumentacji projektowej, majacych wptyw na prowadzenie robdt zgodnie z

Harmonogramem.

10) Zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdb
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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