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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  są  prace  zabezpieczające  kamieniarskie  elementy  wystroju
elewacji ratusza i prace budowlane związane z zabezpieczeniem kamieniarki. 

2.2. Stan istniejący.

Teren  przyległy  do  ratusza  w  całości  zagospodarowany  -  teren  utwardzony  kostką
kamienną.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje się Ŝadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

- powierzchnia zabudowy 385,40 m2

2.5. Budynek ratusza wpisany jest do rejestru zabytków. 
Teren  podlega ochronie konserwatorskiej.

2.6.  Nie występuje  zagroŜenie  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  uŜytkowników
projektowanej inwestycji.

III. PROGRAM BUDOWLANO-KONSERWATORSKI.

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Inwestor : Gmina Ząbkowice Śl., ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.

1.2. Podstawa opracowania:
- umowa nr 342-562/2009  z dn. 31.12.2009 r.

1.3. Autorzy opracowania:
� mgr ElŜbieta Grabarczyk – konserwator kamienia i detalu architektonicznego,
� Kazimierz Durawa – mistrz kamieniarski,
� mgr inŜ. arch. Jerzy Marek Kielar – architektura,
� mgr inŜ. Kazimierz Dragan – konstrukcja.

1.4. Materiały wyjściowe: 
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� mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  w skali 1: 500 wydana przez
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. z dn. 11.01.2010r.;

� PROTOKÓŁ z okresowej kontroli 5-letniej z dn. 6.08.2005r.;
� PROJEKT BUDOWLANY remontu ratusza w Ząbkowicach Śl. - etap I z 04.2006 r.;
� oględziny kamieniarki,
� PROJEKT BUDOWLANY remontu ratusza miejskiego ETAP II, lipiec 2006r.;
� EKSPERTYZA TECHNICZNA wykonana przez  Biuro  InŜynierskie-Tomasz  Jaworski,

lipiec 2009r.;
� PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  WUOZ  we  Wrocławiu  Delegatura  w  Wałbrzychu

z dn.09.11.2009r.;
� ZALECENIA POKONTROLNE DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu z dn.

18.11.2009r.;

1.4. BranŜa:  budowlano-konserwatorska.

1.5. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  ocenę  stanu  detali  kamiennych  wystroju  elewacji,  określenie
przyczyn  zniszczeń,  program  konserwatorski  zabezpieczeń  oraz  prace  budowlane
niezbędne do zabezpieczenia kamieniarki.
Opracowanie nie obejmuje docelowej, pełnej konserwacji elementów kamiennych.

1.6. Przeznaczenie obiektu.

Ratusz miejski - bez zmian.

1.7. Forma budynku.

Ratusz miejski wzniesiony w końcu XIX w. - zakres prac objętych nin. dokumentacją  nie
zmieni formy architektonicznej budynku.

1.8. Parametry techniczne.

- powierzchnia zabudowy 385,40 m2 - bez zmian,
- powierzchnia netto                                1 656,90 m2 - bez zmian,
- kubatura                             11 052,00 m3 - bez zmian.

2.  O  CENA STANU  DETALI  KAMIENNYCH,  PRZYCZYNY ZNISZCZE Ń  I  PROGRAM 
ZABEZPIECZENIA.

Opracowała: mgr ElŜbieta Grabarczyk przy współpracy Kazimierza Durawy.

2.1.    AŜurowy hełm wieŜy z dekoracją maswerkową. 

Liczne przesunięcia elementów (fot.2),  pęknięcia napręŜeniowe (fot.  3),  nieszczelne
spoiny.  NaroŜniki  gzymsu  popękane  wskutek  korodowania  metalowych  elementów
osadzonych w kamieniu (fot. 5 i 6). Gzyms nie ma opierzenia blacharskiego. Wewnątrz
hełmu znajduje  się  metalowa konstrukcja  (fot.4),  na której  kiedyś  podwieszano liny
napędzające dzwonki zegara; jednocześnie spina ona ściany hełmu. Konstrukcja ma
skorodowaną powierzchnię, takŜe łączenia elementów. U podstawy hełmu niczym nie
zabezpieczony  otwór  (fot.1)  w  niezabezpieczonym  przed  wodami  opadowymi
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sklepieniu, brak równieŜ opierzenia blacharskiego na gzymsie.

Podstawową  przyczyną  zniszczeń  jest  woda  opadowa  i  zmiany  temperatury.
ZagroŜenia  głównie  w  miejscach  spękań  kamienia.  Podczas  konserwacji  nie
zabezpieczono  widocznych  stalowych  elementów  konstrukcji  przed  korozją.  Brak
izolacji nad ostatnim sklepieniem i brak opierzenia blacharskiego na gzymsie skutkuje
duŜymi zniszczeniami muru poniŜej.

Program zabezpieczeń: 

•uzupełnić wszystkie wykruszenia w spoinach.

•Oczyścić  i  zabezpieczyć  moŜliwie  trwale  przed  korozją  widoczne  stalowe  elementy
konstrukcji  i  dekoracji  – równieŜ  stalowy talerz i  belki  wewnątrz,  klamry obluzowane w
gniazdach wymienić na nowe.

•Pęknięcia zabezpieczyć klamrami ze stali nierdzewnej lub trzpieniami, kaŜde pęknięcie
traktować  indywidualnie,  sposób  zabezpieczenia  dobrać  w  zaleŜności  od  miejsca
pęknięcia w elemencie, rodzaju elementu itd. 

•ZałoŜyć izolację  nad sklepieniem ceglanym u podstawy hełmu (np.: pokrycie papowe),
wykonać dekiel zabezpieczający okrągły otwór pośrodku sklepienia.

•ZałoŜyć opierzenie blacharskie na gzymsie.

2.2.    Dwie balustrady i dekoracje na ścianach w ośmiobocznej partii wieŜy. 

Liczne pęknięcia napręŜeniowe i powstałe wskutek korodowania wewnątrz kamienia
elementów konstrukcji (trzpieni) (fot. 7 i od 10 do 17). Wykruszenia i spękania spoin.
Posadzki  galerii  obiegających  wieŜę  mają  wypłukane  spoiny  między  kamieniami,
odpływy  wody  częściowo  zatkane  odchodami  gołębi  (fot.8).  Widoczne  stalowe
elementy  konstrukcji  (klamry)  mają  skorodowaną  powierzchnię  zwłaszcza  tę,  która
styka się z kamieniem. Ołów w gniazdach montujących konstrukcję jest nieszczelny i
nie  chroni  stali  przed  korozją.  Miejscami  widoczne  bardzo  duŜe  ubytki  kamienia
uzupełnione kitem mineralnym (fot.9).  Gzymsy i  wsporniki  pod balustradami mocno
zawilgocone, osłabione i częściowo wypłukane.

Przyczyną  większości  zniszczeń  jest  działanie  wody,  głównie  opadowej  i  brak
jakiegokolwiek  zabezpieczenia  przed  jej  wnikaniem w  kamień.  Groźne  są  równieŜ
korodujące wewnątrz kamienia elementy stalowe. Niektóre spękania mogły powstać
wskutek ruchów fundamentów- północna część ratusza niestety osiada. Izolacji nie ma
równieŜ sklepienie  wieŜy, woda dostaje się przez otwory okienne w murze, które są
pozbawione stolarki. Cały mur wieŜy jest zawilgocony, zmurszały tynki od zewnątrz i od
wewnątrz.  W  odsłoniętym  ceglanym  wątku  wypłukane  są  spoiny,  cegła  o  bardzo
osłabionej strukturze.

Program zabezpieczeń:

•Oczyścić spoiny między blokami kamienia w posadzce, oczyścić odpływy wody zarówno
na posadzce jak i w rzygaczach.

•Wypełnić spoiny zaprawą wapienną.

•W rzygaczach załoŜyć rynienki z cienkiej blachy miedzianej z wypuszczeniem brzegu na
zewnątrz, od wewnątrz brzeg blachy powinien znaleźć się pod izolacją posadzki.

•ZałoŜyć  izolację  przeciwwilgociową  na  posadzkach  –  np.:  papa  termozgrzewalna  na
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warstwie  uszczelniającej   i  wyrównującej  podłoŜe  zaprawy;  dokładnie  wyprowadzić
odpływy wody.

•Wymienić spękane i wykruszone częściowo spoiny.

•ZałoŜyć klamry ze stali nierdzewnej zabezpieczające pęknięcia (klamry moŜna ukryć pod
warstwą  kitu  imitującą  kamień),  w  niektórych  miejscach  załoŜyć  trzpienie.  Iniekcyjnie
podkleić pęknięcia i uszczelnić je od strony lica kamienia.

•ZałoŜyć opierzenie blacharskie na gzymsach pod balustradami i parapetach balustrad.

•Górne okna  wieŜy  powinny być  bezwzględnie  przeszklone,  w cegłach  przy  otworach
okiennych naleŜy wypełnić spoiny. 

2.3.   Kamienne detale naroŜnego wykusza w północno – zachodnim naroŜniku. 

Wykusz w górnych kondygnacjach odspaja się od muru. Kamieniarka zawilgocona: na
II piętrze przez nieszczelną stolarkę  okienną  woda dostaje się  do wnętrza wykusza,
kamień  przy  oknach  jest  silnie  zawilgocony  i  zasolony;  na  powłokach  farby
pokrywającej  powierzchnię  kamienia w pomieszczeniu -  intensywne ciemne plamy.
Kolumna u podstawy wykusza w stanie  dobrym.  Na masywnym gzymsie  widoczne
zabezpieczone  prawdopodobnie  Ŝywicą  epoksydową  pęknięcie  (fot.  18).  Przyczyna
odspajania się wykusza powinna być rozpoznana przez konstruktora, prawdopodobnie
niewielki wpływ ma przenikanie wód opadowych przez mury. Hełm wykusza jest kryty
blacha  miedzianą,  ale  juŜ  parapety  okien  i  gzymsy  poniŜej  nie  mają  opierzeń
blacharskich.

Program zabezpieczeń:

•NaleŜy wymienić okna i uszczelnić dylatacje między stolarką a kamieniem.

•Sprawdzić  szczelność  pokrycia  hełmu  w  dolnych  partiach,  zwłaszcza  nad  gzymsem,
wykonać ew. naprawy po wykonaniu kotwienia wykusza z murem ratusza.

•Wykonać opierzenia  blacharskie na gzymsie kordonowym między I i II piętrem

2.4.   Dekoracje i detale kamienne środkowego ryzalitu na elewacji zachodniej. 

Ta  część  elewacji  jest  bardzo  zanieczyszczona  przez  ptaki.  Wimperga  wypełniona
bardzo delikatnym maswerkiem jest  wzmocniona ściągami.  W miejscu  montowania
ściąg  w  kamieniu  widoczne  ubytki  wtórnie  uzupełnione  zaprawą  cementową.
Niewielkie pęknięcia na granicach spoin i kamienia. Dwa pinakle ujmujące szczyt są
spięte  pod  kwiatonem  opaskami  stalowymi,  skręcanymi  na  śruby.  Podobne
zabezpieczenia mają pinakle opinające niŜsze kondygnacje wieŜy. Pinakiel od strony
południowej ma skrzywiony odciąg (prawdopodobnie odkształcenie powstało podczas
ustawiania  albo  demontowania  rusztowań  lub  innej  konstrukcji)  i  w  związku  z  tym
odchyloną  od  pionu  górną  część.  Brak  izolacji  posadzki  niewielkiego  tarasu.  Od
północnej  strony  dwie  obejmy  zabezpieczają  skośne,  dość  długie  pęknięcie  filara
wimpergi  na  II  piętrze  (fot.21  i  22).  Pęknięcie  powstało  wskutek  korozji  stalowych
trzpieni wewnątrz kamienia, prawdopodobnie przez nieszczelne spoiny dostała się do
wnętrza kamienia woda, która przyśpieszyła zniszczenie.

Program zabezpieczeń:

•Usunąć ptasie odchody z tarasu i powierzchni kamienia, zastosować w przyszłości jakiś
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system odstraszający ptaki (ultradźwięki lub siatka jedwabna).

•Wymienić odciąg przy południowym pinaklu. Wyprostować górną część i ustabilizować.

•Wykonać  izolację  posadzki  tarasu po  uprzednim oczyszczeniu  i  wypełnieniu  zaprawą
wapienną  spoin.  W  trakcie  wykonywania  prac  szczególną  uwagę  zwrócić  na  system
odprowadzenia  wód  opadowych  z  posadzki;   izolacja  moŜe  być  wykonana  papą
termozgrzewalną.

•Przejrzeć wszystkie spoiny, wykruszenia uzupełnić, pęknięcia uszczelnić.

•Pęknięcie  północnego  filara  ustabilizować  przez  załoŜenie  wtórnego  zbrojenia:  przez
grubość kamienia powyŜej pęknięcia przewiercić trzy otwory na głębokość ok. 40 cm za
pęknięciem, załoŜyć w nich w systemie Hilti trzpienie ze stali nierdzewnej φ 1,5 cm, które
odciąŜą  filar,  następnie  dwoma  cieńszymi  trzpieniami  przechwycić  pęknięcie,
zdemontować  obejmę,  dolny  fragment  kamienia  w  pęknięciu  zdemontować  i  po
oczyszczeniu styków ( takŜe ew. widocznych wewnątrz stalowych konstrukcji) dokleić do
całości. Po załoŜeniu trzpieni dodatkowo naleŜy wprowadzić w pęknięcie klej iniekcyjnie.

2.5.   Pozostałe  elementy  dekoracyjne  oraz  obramienia  okien,  parapety  i  gzymsy  na 
wszystkich elewacjach.

Poza  popękanymi  pinaklami  na   wieŜy  stan  kamieniarki  dość  dobry.  Pęknięcia
nadproŜy  okiennych  nie  są  groźne,  prawdopodobnie  ich  przyczyną  są  ruchy  na
poziomie  fundamentów  –  osiadanie  północnej  części  budynku,  dodatkowe  szkody
mogły powstać wskutek drgań spowodowanych pracą ubijarek podczas wykonywania
zabruku  rynku.  Silne  zaglonienia  kamienia  i  szczególny  sposób  osadzania  się
nawarstwień świadczą o tym, Ŝe kamień uległ częściowemu wietrzeniu, ma zwiększoną
porowatość  i  juŜ  dość  silnie  nasiąka  wodą.  Dlatego  naleŜy  załoŜyć  na  wszystkich
parapetach i gzymsach opierzenia blacharskie. Jeden z pinakli ma duŜe spękania tuŜ
pod  kwiatonem  (fot.19  i  20),  który  zresztą  jest  w  duŜym  stopniu  rekonstrukcją  w
zaprawie.  Doraźnie  naleŜy  kwiaton  zdemontować,  w  przyszłości  rozwaŜyć
rekonstrukcję górnej części pinakla w kamieniu.

2.6.   Kamienne cokoły.  

Zawilgocenie i zasolenie kamienia wynikające z braku drenaŜu i zawilgocenia piwnic
i parteru. Od strony wschodniej silne spękania kamienia, wypadają fragmenty bloków,
spękane i wykruszone spoiny. Jest to wynik poŜaru i polewania rozgrzanego kamienia
zimną  wodą.  PoniewaŜ  nastąpiły  w  niektórych  blokach  daleko  idące  zmiany
w strukturze  docelowo  naleŜy  wymienić  bloki  kamienia,  zwłaszcza  z  obramień
okiennych, na nowe. W ramach zabezpieczenia naleŜy wymienić spoiny na szczelne
z zaprawy wapiennej. 

2.7.   Kolumna wspierająca sklepienie piwnicy. 

Widoczne  pionowe  pęknięcia,  będące  skutkiem działania  sił  ściskających.  Problem
konstrukcyjny, prawdopodobnie wynika z osiadania fundamentów od północnej strony.
NaleŜy  ustalić  przyczynę  i  ew.  rozwaŜyć  czy  nie  wzmocnić  podpory  sklepienia,
poniewaŜ obecna utraciła część własności mechanicznych (docelowo ew. wymiana na
nową, wykonaną np.: z piaskowca kwarcytowego). 
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Uwagi ogólne:

Podstawową  przyczyną  większości  zniszczeń  jest  działanie  wód  opadowych.
Osiadanie fundamentów po stronie północnej nie wpływa znacząco na detal kamienny,
elementy są dość małe i ew. zniszczenia powinny powstawać w spoinach; być moŜe
jest to równieŜ przyczyna niektórych pęknięć w kamieniu. Większe spękania pojawiają
się  na  tynkach,  charakterystyczne  zwłaszcza  nad  oknami.  We  wnętrzu,  wzdłuŜ
południowej  krawędzi  sali  rajców  z  polichromią  na  stropie,  znajduje  się  szerokie
pęknięcie. Wszystkie okna wstawione w kamienne ościeŜa mają duŜe nieszczelności
między ramą okienną a kamieniem, przez które często dostaje się woda do wnętrza
budynku.  Wymagają  one  wymiany:  wskutek zawilgoceń  drewniane ramy są  mocno
wypaczone.  Konieczne  jest  oszklenie  górnych  otworów  wieŜy,  jeśli  się  z  tego
zrezygnuje naleŜy zaizolować posadzkę nad sklepieniem.  Dbałość o szczelność spoin
(okresowe  przeglądy  i  bieŜąca  konserwacja)  równieŜ  ma  bardzo  duŜy  wpływ  na
kondycję kamienia. Lekka i aŜurowa konstrukcja kamienna ma bardzo duŜo stalowych
wzmocnień, które korodując wewnątrz rozsadzają elementy, dlatego bardzo waŜna jest
szczelność spoin oraz załoŜenie prostych izolacji: opierzeń blacharskich na gzymsach
i papy  na  posadzkach  tarasów.  WieŜa  ratusza  obecnie  nie  posiada  Ŝadnego
zabezpieczenia  przed  wodami  opadowymi:  woda  dostaje  się  bezpośrednio  nad
sklepienia, posadzki załoŜone nad nimi nie są wykonane z materiału wodoodpornego,
przez  aŜurowe  otwory  okienne  (zapewne  kiedyś  przeszklone  –  widoczne  resztki
wiatrownic) oraz przez okrągłe włazy pośrodku sklepień. Mur górnej części wieŜy jest
bardzo osłabiony, a naleŜy zwaŜyć, Ŝe dźwiga on hełm o znacznie większym cięŜarze
niŜ  typowy.  Zabezpieczenie  przed  wodą  opadową  jest  zadaniem  bardzo  pilnym.
Spękania  w  partii  aŜurowego  hełmu  powinny  być  klejone  szczególnie  dokładnie.
PoniewaŜ  metody  iniekcyjne  rzadko  przynoszą  oczekiwany  skutek  (luźny  materiał
zgromadzony w szczelinie nie pozwala  na dostateczną  penetrację  kleju  i  ogranicza
zwilŜalność klejonych powierzchni) wszystkie klejenia, z wyjątkiem tych, gdzie element
klejony  moŜna  zdemontować,  naleŜy  wzmocnić  stalowymi  klamrami  –  ze  stali
kwasoodpornej.  Po  wykonaniu  izolacji  ściany  obiektu  powinny  być  po  osuszeniu
wyspoinowane i otynkowane. Jest to niezbędne w celu ochrony wytrzymałości muru.
Elementem,  który  oderwał  się  od  elewacji  była  wskazówka  z  tarczy  zegarowej  na
wieŜy.  Tarcze  te  wymagają  kompleksowej  konserwacji.  Dobrze  byłoby  połączyć
konserwację tarcz z naprawą mechanizmu zegarów.

Opracowała: mgr ElŜbieta Grabarczyk

3. PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE.

3.1. WieŜa – najwy Ŝsza ośmioboczna partia.

3.1.1.  Poziom 1 (początek ośmiobocznej partii wieŜy).

Posadzka balkonu.
Oczyścić spoiny między blokami kamienia w posadzce balkonu, oczyścić odpływy wody
zarówno  na  posadzce  jak  i  w  rzygaczach.  Oczyszczone  spoiny  wypełnić  zaprawą
wapienną.  W  rzygaczach  załoŜyć  rynienki  z   blachy  miedzianej  gr.  0,55  mm
z wypuszczeniem brzegu  na  zewnątrz.  W obwodowych  odpływach  wody na  posadzce
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(rynienkach  w  kamieniu)  wykonać  obróbkę  z   blachy  miedzianej.  Od  wewnątrz  brzeg
blachy powinien znaleźć się pod izolacją posadzki. ZałoŜyć izolację przeciwwilgociową na
posadzkach z  jednej  warstwy  papy  termozgrzewalnej.  Ewentualne  wykonanie  warstwy
wyrównawczej pod papą  ustalić w nadzorze inwestorskim (w zaleŜności od spadków istn.
posadzki kamiennej).
Przy ścianie wieŜy papę wywinąć do góry, zabezpieczyć obróbką blacharską lub obróbką
papową i listwą dociskową.

Zamieszcza się przykładowe rozwiązanie izolacji papowej posadzki firmy ICOPAL.

Balustrada  kamienna

Na  parapetach  balustrady  i  gzymsach  pod  balustradą  załoŜyć  obróbki  blacharskie
z kapinosem, z blachy miedzianej gr. 0,55 mm.
Na  pęknięciach  kamienia  załoŜyć  klamry  ze  stali  nierdzewnej  oraz  wykonać  zabiegi
ograniczające penetrację wody - wg opisu konserwatorskiego pkt 2.4.

3.1.2. Poziom 2.

Na środku sklepienia nad pomieszczeniem 2-go poziomu wieŜy, w istniejącym otworze,
wykonać wyłaz stropowy kwadratowy ok. 80x80 cm.

Skuć  zawilgocone  i  skorodowane  wyprawy  tynkarskie  ścian  i  sklepienia  Ŝebrowego,
uzupełnić  wykruszone  spoiny  zaprawą  wapienną.  Wykonać  nowe  tynki  wewnętrzne
dopiero po osuszeniu ścian i sklepienia.  

W  czterech  otworach  z  maswerkami  wykonać  stolarkę  okienną  drewnianą  (lub
aluminiową),  pojedynczą,  szklenie szybą  P1 z folią  antywłamaniową.  Podziały, wymiary
i sposób otwierania wg rys. nr 2.

3.1.3. Poziom 3.

W otworze sklepienia nad najwyŜszym pomieszczeniem wieŜy wykonać szczelny wyłaz
dachowy kryty blachą miedzianą. Na sklepieniu i gzymsie okapowym wykonać opierzenie
(pokrycie)  z  blachy  miedzianej  gr.  0,6  mm  z  arkusza,  w  sposób  uniemoŜliwiający
przedostawanie się wód opadowych do sklepienia i pomieszczenia wieŜy.

Uwaga:  blacha  miedziana  nie  moŜe  stykać  się  bezpośrednio  z  uchwytami  stalowymi
osadzonymi w gzymsie.

Wewnątrz  pomieszczenia  zbić  wszystkie  tynki  na  ścianach  i  sklepieniu.  Nowe  tynki
wykonać po osuszeniu i wyspoinowaniu zaprawą wapienną.

W  trzech  otworach  okiennych  i  jednym  drzwiowym  wykonać  nową  stolarkę.  Okna
drewniane (lub aluminiowe), pojedyncze, bez szprosów (fot. 23). Drzwi drewniane na wzór
drzwi na balkon poziomu 1. 

Na posadzce balkonu wykonać izolację analogicznie jak na poziomie 1.

Na  parapetach  balustrady  i  gzymsach  pod  balustradą  załoŜyć  obróbki  blacharskie
z kapinosem, z blachy miedzianej gr. 0,55 mm.
Na  pęknięciach  kamienia  załoŜyć  klamry  ze  stali  nierdzewnej  oraz  wykonać  zabiegi
ograniczające penetrację wody - wg opisu konserwatorskiego.
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3.1.4. Poziom 4 - aŜurowy hełm wieŜy z dekoracją maswerkową.

Metalową  konstrukcję  wewnątrz  aŜurowego  hełmu oczyścić  z  rdzy,  zabezpieczyć
antykorozyjnie.
Zabezpieczyć  antykorozyjnie  widoczne  klamry  i  inne  elementy  stalowe  w  obrębie
kamieniarki hełmu.
Liczne pęknięcia  zabezpieczyć klamrami lub trzpieniami ze stali nierdzewnej, uzupełnić
wykruszenia w spoinach.

3.2.    Wykusz w północno – zachodnim naro Ŝniku. 

W  wykuszu  na  II  piętrze  zdemontować  istniejące  skrzydła  okienne  (osadzone
bezpośrednio w kamieniu – bez ościeŜnic). Wykonać nową stolarkę okienną drewnianą (8
szt)  o  wymiarach  i  podziałach  wg  rys.  3.  Starannie  uszczelnić  styk  ościeŜnic
z kamieniarką.

Na  gzymsie  wykusza  między  I  i  II  piętrem  i  parapetach  okiennych  wykonać  obróbkę
blacharską z blachy miedzianej gr. 0,55 mm.

3.3. Środkowy ryzalit na elewacji zachodniej.

Wymienić odciąg stalowy południowego pinakla. Górną część pinakla (obecnie odchyloną
od pionu) wyprostować.

Posadzkę  tarasu  oczyścić  z  ptasich  odchodów,  oczyścić  spoiny  i  uzupełnić  zaprawą
wapienną.  Na całej  posadzce balkonu wykonać  obróbkę  (izolację)  z blachy miedzianej
z wywinięciem na ścianę. Sprawdzić  i  udroŜnić system odprowadzenia wód opadowych
przez rzygacze. W rzygaczach załoŜyć rynienki z blachy miedzianej z wypuszczeniem na
zewnątrz.

W pękniętym północnym filarze załoŜyć wtórne zbrojenie wg pkt 2.4.

Całość  kamieniarki  ryzalitu  przejrzeć  –  uzupełnić  brakujące  spoiny  i  ubytki,  pęknięcia
uszczelnić aby zapobiec penetracji wody wgłąb kamienia.

Balkon ryzalitu zabezpieczyć siatką przed dostępem ptaków.

3.4.    Pozostałe  kamienne  elementy  dekoracyjne  oraz  obrami enia  okien,  parapety 
i     gzymsy   

Zdemontować  doraźnie  kwiaton   pinakla,  w  którym  występują  duŜe  spękania  (pod
kwiatonem).

Pęknięcia poziomego ramienia sterczyny (płn-zach. naroŜnik wieŜy) skleić i sklamrować.

W  obejmach  stalowych  sterczyn  wymienić śruby  na  nowe  M12   (wg  Ekspertyzy
technicznej Tomasza Jaworskiego), pękniętą obejmę wymienić na nową.

Pęknięcie nadproŜa w oknie parteru elewacji frontowej skleić.

Wykonać  obróbki  blacharskie  gzymsów,  parapetów  balkonów,  ściany  szczytowej
(wschodniej) oraz kamiennych czapek kominowych z blachy miedzianej gr.  0,55 mm –
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w miejscach zaznaczonych na załączonych zdjęciach (fot. 24, 25, 26, 27, 28, 29).

3.5.  Kamienne cokoły.

W kamiennym cokole elewacji  wschodniej  – znacznie uszkodzonym podczas poŜaru –
doraźnie wymienić spoiny na szczelne, z zaprawy wapiennej.

Docelowo wymienić uszkodzone bloki kamienne.

4. Ochrona środowiska.

Budynek  – zakres prac objętych niniejszą dokumentacją  nie zmieni  wpływu obiektu na
środowisko.

5. Informacja BIOZ.

A/. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI RATUSZA
� izolacja posadzek balkonów wieŜy i ryzalitu,
� wykonanie wyłazu stropowego i dachowego,
� wykonanie obróbek blacharskich gzymsów , parapetów i czapek kominowych,
� skucie tynków wewnętrznych pomieszczeń wieŜy,
� wykonanie stolarki okiennej wieŜy i wykusza,
� pokrycie sklepienia wieŜy blachą,
� klejenie i klamrowanie pęknięć elementów kamiennych,
� uzupełnienie spoin między elementami kamiennymi,
� zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych.

B/. WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH :
- budynek ratusza miejskiego.

C/. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH
LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROśENIA :
- 

D/. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT –
Z OKREŚLENIEM SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA :

(1) roboty na dachu i elewacji budynku
- skala – duŜa,
- rodzaj – zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia ludzi : moŜliwość upadku z  wysokości
- miejsce i czas – na terenie budowy w trakcie wykonywania obróbek czapek kominowych,
i gzymsów oraz zabezpieczeń kamieniarki na elewacji

(2) roboty na wieŜy
- skala – bardzo duŜa,
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- rodzaj – zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia ludzi: moŜliwość upadku z wysokości,
-  miejsce i  czas – na terenie budowy w trakcie  wykonywania  prac zewnętrznych przy
najwyŜszej, ośmiobocznej partii wieŜy.

E/.  WSKAZANIE  SPOSOBU  INSTRUKTAśU  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

(1) przy wykonywaniu prac  :
wszyscy pracownicy powinni być  zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego 2003 r  w sprawie  bhp przy wykonywaniu  robót
budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz 401, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

Szkolenie  w  dziedzinie  bhp  powinno  być  przeprowadzone  w  oparciu  o  obowiązujące
przepisy, w szczególności Kodeks pracy.

Szkolenia powinny być tak prowadzone, aby zapewnić uczestnikom:
� zaznajomienie  się  z  zagroŜeniami  wypadkowymi  i  chorobowymi  związanymi

z wykonywaną pracą,
� poznanie przepisów i  zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na

określonym  stanowisku  oraz  związanych  z  tym  stanowiskiem  obowiązków
i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,

� nabycie  umiejętności  wykonywania  pracy  w sposób  bezpieczny  dla  siebie  i  innych
osób oraz postępowania  w sytuacjach  awaryjnych,  a  takŜe umiejętności  udzielania
pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

F/. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  ZAPOBIEGAWCZYCH  –  TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH, W TYM ZAKRESIE KOMUNIKACJI I EWAKUACJI:
(1)  na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  terenu  budowy  (sporządza
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliŜszego punktu lekarskiego,
- straŜy poŜarnej,
- posterunku policji,
(2) w pomieszczeniu socjalnym zamieszczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych  w tym zakresie pracowników,
(3) telefon komórkowy  umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
(4) kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
(5) pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
(6) rozmieścić tablice ostrzegawcze,
(7) zainstalować oświetlenie eliminujące czerwone światło,
(8) na terenie budowy za pomocą  tablic informacyjnych wyznaczyć drogę  ewakuacyjną
i oznaczyć na planie j.w.
Kierownik budowy winien zapewnić wszelkie niezbędne środki techniczno-organizacyjne,
które zapewnią  bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót,  w tym bezpieczną  i  sprawną
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń na terenie budowy.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowiązany
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sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Informacja o projekcie wykonawczym i prawach aut orskich.

Niniejsza  dokumentacja  jest  opracowana  w  zakresie  niezbędnym  do  wnioskowania
Inwestora  o  wydanie  decyzji  administracyjnej  –  pozwolenia  na  budowę.  Nie  stanowi
wystarczającej  podstawy  do  wykonywania  wszystkich  robót  budowlanych  i  konserwa-
torskich.  Prace  te  mogą  być  wykonywane  w  oparciu  o  rysunki  wykonawcze  oraz
szczegółowe  ustalenia  konserwatorskie  dla  poszczególnych  elementów  kamieniarki.
Większość  rozwiązań  moŜe być  rozstrzygnięta  dopiero  w trakcie  prac,  ze  względu na
obecny brak dostępu lub utrudniony dostęp do wielu  elementów kamiennych. Prace winny
być  prowadzone  przez  wykwalifikowanych  wykonawców,  niezbędny  jest  profesjonalny
nadzór inwestorski (budowlany i konserwatorski).

Autorzy niniejszej dokumentacji zachowują pełnię praw wynikających z Ustawy o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych.  O zamiarze  odstępstw od  dokumentacji  projektowej
naleŜy powiadomić jej autorów.
W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  robót  rozbieŜności  w  stosunku  do  dokumentacji
naleŜy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić jego autorów.

Opracował :

Uwagi końcowe.

W  wypadku  natrafienia  na  przedmioty  mogące  mieć  wartość  zabytkową  lub
archeologiczną  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Urząd  Miasta  w  Ząbkowicach  Śl.,
Wojewódzki  Urząd  Ochrony  Zabytków  Delegatura  Wałbrzych  i  autora  niniejszego
opracowania.

We wszystkich wątpliwych wypadkach naleŜy konsultować się z autorami projektu. 
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot.1 aŜurowy hełm wieŜy, widok od środka

fot. 2 aŜurowy hełm wieŜy
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fot.3 aŜurowy hełm wieŜy, widok od zewnątrz

fot. 4 aŜurowy hełm wieŜy, widok od środka
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fot. 5 naroŜnik wieŜy – gzyms okapowy

fot. 6 naroŜnik wieŜy – gzyms okapowy
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fot. 7 balustrada

fot. 8 balustrada, posadzka galerii
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fot. 9 balustrada, widoczne stalowe klamry

fot.10 balustrada, widoczne zagłębienie w posadzce galerii odprowadzające wodę do
rzygaczy
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fot. 11 balustrada, widoczne spękania

fot. 12 balustrada, widoczne spękania
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fot. 13 balustrada

fot. 14  balustrada
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fot. 16 balustrada

fot. 17  balustrada, widoczne spękania
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fot. 18 wykusz

fot. 19 kwiaton wschodniej
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fot. 20 kwiaton wschodni

fot. 22 filar wimpergi
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fot. 23 wieŜa, poziom 3
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fot. 24 elewacja frontowa, miejsca proj. obróbek blacharskich

fot. 25 wykusz pd-wsch
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fot. 26 szczyt w elewacji wsch.

fot. 27 szczyt wschodni, widok  z góry
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fot. 28 kominy

fot. 29 kominy
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