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Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
dokumentacji kosztorysowej i przetargowej, uporządkowania gospodarki wodnej 
(deszczowej) w obrębie skrzyżowania ulic Konwaliowej i Floksowej  
w Ząbkowicach Śląskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający 
dokonuje zmiany w treści SIWZ. 
 
1. Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany terminu wykonania zamówienia. 
Po zmianie: 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Do 50 dni od daty podpisania umowy.   

 
2. Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany projektu umowy:  
Po zmianie:  
§ 3 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

Projektant wykona przedmiot umowy w  terminie do 50 dni od daty podpisania 
umowy.     

Po zmianie:  
§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Projektant zobowiązany jest do:  
1) Uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie 
realizacji inwestycji, w tym zgłoszenia robót budowlanych z potwierdzeniem 
zgłoszenia robót budowlanych.  
 
Po zmianie:  
§ 4 
Wynagrodzenie 
 
4. Podstawą wystawienia faktury  będzie protokół odbioru dokumentacji wraz  
z oświadczeniami projektanta, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 oraz zaświadczenie 
o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.  


